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.ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 269 a nasl. Obchodného zékonnika zakona €. 5 13/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov na stavbu: ,,Vybudovanie zberného dvora a stojisk*

.Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Slavosovce

Sidlo: Slavosovce 113, 049 36 SlavoSovce
V zastupeni: Ing. Stefan Bastak, starosta obce
1CO: 00 328 847

DIC: 2020937182

Web: www.obecslavosovce.sk

e-mail: starosta@slavosovce.sk

( dalej len ,,Objednavatel™ )

2. Poskytovatel

Nazov: ZEPO, spol. s r. 0.

Sidlo: Priemyseln4 16, 071 01 Michalovce
Zastupeny: Ing. Viktor Jozef, konatel firmy
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
IBAN: SK48 5200 0000 0000 0479 4581

ICO: 36202053

DIC: 2020040341

Kontakt: 056/6884832

( d’alej len ,,Zhotovitel™ )

~ Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraji tito zmluvu v silade so zékonom C. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
ZVO) na zéklade vysledku verejného obstardvania s nazvom ,,Vybudovanie zberného dvora a
stojisk“.

Realizdcia projektu: Centrdlny zberny dvor v obci SlavoSovce a sandcia skladky” ma byt
spolufinancované z projektu a/alebo programu z fondov Eurépskej Unie na zéklade zmluvy o
poskytnuti nenavratného finan&ného prispevku (dalej len ,,ZoNFP¥). V stlade s uvedenym,
zhotovitel' poskytne sudinnost zastupcom Eurdpskej komisie, Eur6pskeho dvoru auditorov,
Najvy$§iemu kontrolnému uradu Slovenskej republiky, Ministerstvu financii Slovenskej republiky,



Ministerstvu vnatra Slovenskej republiky, Sprave finan¢nej kontroly a d’al§im opravnenym
organom pri indpekcii a audite realizécie Diela.

1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze

a) sa oboznamil a preskiimal vietky podmienky a okolnosti stivisiace s realizovanim predmetu zmluvy
a si mu zname v3etky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b) riadne sa oboznamil so vietkou dokumenticiou Specifikujicou poziadavky na vykonanie diela
uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutoénym stavom stavby opisanej v bode 2.1 , na ktorej
mé byt dielo podrla tejto zmluvy realizovane,

c) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej spdsobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat' riadne, v&as, kompletne a na poZadovanej
odbornej trovni v silade s touto zmluvou a vietkymi jej prilohami, s prisluSnymi pravnymi predpismi,
ako aj technickymi normami poZadovanymi projektovou dokumentaciou opisanou v bode 2.2 tejto
zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouzitych stavebnych vyrobkov.

1.3 Ak zhotovitel v procese verejného obstardvania preukazoval technicki sposobilost’ alebo odborni
sposobilost’ prostrednictvom technickych alebo odbornych kapacit inej osoby, zavizuje sa pri plneni
predmetu tejto zmluvy v silade s § 34 ods. 3 ZVO pouZivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost’ vyuZil
na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej sposobilosti.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavizuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatela zhotovit’ a
odovzdat’ objednavatelovi dielo - stavbu: ,,Vybudovanie zberného dvora a stojisk“ v prospech obce
Slavo¥ovce ako vylu¢ného vlastnika.

2.2 Dielo sa zhotovitel' zavizuje vykonat s odbornou starostlivostou podla Projektovej dokumentéacie
s nazvom: Centralny zberny dvor SlavoSovce a Stojisko pre kontajnery TKO obec SlavoSovce
vypracovanej zodpovednym projektantom: Ing. Marek Feling , Pro — Ateliers s.r.o (dalej aj ako
Projektova dokumentécia®), tvoriacej Prilohu €. 1 tejto zmluvy, poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi
objednavatel'a, a svojou ponukou predloZenou vo verejnom obstaravani tak, aby dielo spliialo vietky
poziadavky prislusnych prévnych predpisov a technickych noriem, najmi tych, ktoré si uvedené
Projektovej dokumentécii. V savislosti s vykonavanim diela sa zhotovitel zavizuje na plnenie

vietkych stvisiacich zavizkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najmé svojich zavézkov a povinnosti
uvedenych v &lanku 7 tejto zmluvy.

2.3 Dielo nem4 prevadzkové subory.

2.4 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' dielo na svoje néklady a nebezpeCenstvo a v dojednanych dobach
urdenych Harmonograme prac v kalendarnych diioch tvoriacim prilohu &. 3 tejto zmluvy (d’alej iba
_Harmonogram prac*), a vykonané Casti diela odovzdat v salade s &lankom 5 tejto zmluvy
objednavatel'ovi.

2.5 Objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas spdsobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané

dielo prevziat a za prevzaté dielo zaplatit’ zhotovitelovi cenu urdenti podla &lanku 8 a spdsobom
podla &lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

3.1 V stilade s § 542 Obchodného zékonnika‘je vlastnikom vykonavaného diela objednéavater.



3.2 Momentom prevzatia diela prechddza nebezpelenstvo 3kody na prevzatom plneni na
objednavatela; dovtedy znasa nebezpegenstvo skody na vykonavanom diele zhotovitel’.

_ Clénok 4
Cas vykonavania diela

4.1 Zhotovitel' je povinny dorudit objednavatefovi svoje vyjadrenie, v ktorom uvedie, & pozaduje
napojenie na staveniskovii vodu a/alebo elektricki energiu, a to najneskér do 3 dni odo dfia
nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy.

4.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pred zaCiatkom realiz4cie diela v termine uréenom
v pisomnej vyzve objedndvatel'a na prevzatie staveniska adresovanej zhotovitel'ovi.

43 O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spiSe protokol, ktory podpiSu obidve
zmluvné strany. ‘

4.4 Zhotovitel' sa zavizuje pri vykonavani diela dodrZiavat terminy vykondvania diela urfené v
Harmonograme préc (d’alej aj ako ,,Eiastkové terminy*).

4.5 Nedodr¥iavanie &iastkovych terminov stanovenych v Harmonograme préc o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratenia vy&isteného staveniska podfa bodu 4.8, sa povaZuje za podstatné
porudenie povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy.

4.6 Zhotovitel’ sa zavézuje riadne dokongit a odovzdat’ objednavatelovi dielo v lehote 3 kalenddrne
mesiace odo difa prevzatia staveniska zhotoviteom, ak sa v tomto ¢lanku neuvéadza inak.

4.7 Zavere&na kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuju ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

4.8 Zhotovitel sa zavézuje najneskor do 7 dni odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om
vypratat’ a vy&istit stavenisko a vratit’ ho objedndvatelovi, o om sa spi$e pisomny protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V sulade s tymto &lankom predloZi zhotovitel’ pisomnym protokolom objednavatel'ovi na kontrolu
v stilade s touto zmluvou dokon&ené dielo podla bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spologne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je zhotovitel’ povinny dorugit’
objednévatelovi dokumenty:

a) protokoly o vykonani skusok, atestov, certifikacil, alebo revizii zabudovanych zariadeni, vZdy v
dvoch vyhotoveniach,

b)doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konStrukcii zabudovanych do diela, v siilade so
zakonom & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskordich predpisov, zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov, zakonom &. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky*) a inymi stvisiacimi
pravnymi normami a predpismi, vZdy vo dvoch vyhotoveniach,



¢) podrobny polozkovy vykaz vsetkych vykonanych prac a dodavok v pisomnej aj elektronickej forme

d) doklady o uloZeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v sdvislosti so
zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach.

Ak to vyzaduje vieobecne zavizny pravny predpis, dokumentacia k dielu, alebo technickd norma,
vietky dokumenty podl'a tohto bodu musia byt’ overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to
prislunymi organmi alebo osobami.

e) projekt skuto&ného vyhotovenia diela potvrdeny odborne spdsobilymi osobami zhotovitela vo
dvoch vyhotoveniach,

f) druhé képie listov zo stavebného dennika (pre vietky Casti diela),

g) pisomné vyhlasenie zhotovitel’a, Ze dielo je zhotovené v stlade so vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podla Proj ektovej dokumentécie.

5.3 V pripade, ak dokumentacia podla bodu 5.2 tohto &lanku nie je Gplna alebo je podla nazoru
objednavatel'a chybna, objednavatel’ uréi zhotovitel'ovi primerani dobu, v ktorej je zhotovitel’ povinny
predloZit objednavatelovi chybajiice dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumentacie vytknuté
objednavatel'om.

5.4 Objednévatel’ nie je povinny vyzvat' zhotovitel'a v silade s bodom 5.5 tohto &lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania az dovtedy, kym zhotovite' nedoruéi objednavatelovi
chybajice dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté objednavatel'om.

5.5 V pripade, ak objednéavatel’ pri kontrole nezisti Ziadne vady diela ani dokumentacie predloZenej v
silade s bodom 5.2 tohto &lanku, pisomne vyzve zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.6 V lehote 5 pracovnych dni je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat zhotovitel'a na odstranenie
zistenych vad dokon&enych &asti diela s uréenim primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne
vyzvat’ zhotovitela na vykonanie odovzdéavacieho a preberacieho konania diela. Pisomné vyzva na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania musi urdovat aj termin jeho konania. Pre vylu€enie
vietkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaji, Ze obj ednavatel nie je povinny vyzvat’ zhotovitel'a na
vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania, ak ma dielo vady, a to aZ dovtedy, kym vSetky
vady diela nebudd v stlade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvn¢ strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych strén, v ktorom objednavatel’ uvedie vietky pripadné vady
diela s uréenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je
vykaz vykonanych prac a dodavok schvélenych opravnenou osobou objednévatela.

5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby sa kazdého preberacieho konania zad&astnil jeho Statutarny
zéstupca alebo ind splnomocnené osoba a stavbyvediici.

5.9 ZhotovitePovi vznikd pravo na fakturdciu ceny diela/ stavebného objektu, ktori objednavatel
prevzal momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitelovi poskytnit’ vietku suginnost’ nevyhnutne potrebna na
riadne a v&asné vykonanie diela podra tejto zmluvy, spocivajucu najmé v
a) odovzdani Projektovej dokumentacie ‘



b) odovzdani staveniska v salade s bodom 4.2 tejto zmluvy,
¢) zabezpe&eni pristupu k bodom napojenia na elektrickii energiu a vodu, ak bude o to v siilade s
bodom 4.1 tejto zmluvy poZiadany,

6.2 Zhotovitel’ bude vodu a elektrickd energiu uZivat na stavenisku na svoje néklady, v sivislosti s
&m je povinny zriadit na bodoch napojenia na elektricki energiu a vodu podruzné merace vody a
podruzné merade elektriny. Cena za odobrati elektrickii energiu a vodu bude zhotovitel'ovi
objednévatelom refakturovana na zéklade skutoCnej spotreby uréenej odpoétom z podruznych
meradov. Faktru, ktorou mu bude refakturovana elektricka energia, a vodné a stoiné podl'a tohto
bodu, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi do 30 dni odo diia jej dorudenia zhotovitel'ovi.
Jednotkova cena za elektrinu a jednotkova cena za vodu je stanovend v platnych zmluvach
uzatvorenych medzi objednévatelom na jednej strane a dodavatelom elektriny alebo dodavatel'om

vody na druhej strane.

6.3 Zhotovitel’ sa zavéizuje pri vykonavani diela pouZzivat’ len materialy, ktoré si nezataZené pravami
tretich 0sob, a vyhovujuce ako poziadavkam dokumentacie k dielu, tak i vietkym prisluSnym pravnym
predpisom a technickym norméam platnym na uzemi Slovenskej republiky. :

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela st zdvdzne stanovené:

a) Projektovou dokumentaciou, :

b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentacii a Vykaze vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy,

¢) touto zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit' sa od poziadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovneho a
pisomného sthlasu objednavatela; postupom podla tejto vety nie je moZné odsuhlasit’ vykonanie
naviac prac.

6.5 Objednavatel je opravneny kedykol'vek pocas vykondvania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych o0séb a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a
kvalitu prac na diele.

6.6 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajicich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany Zivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je objednévatel oprdvneny
nariadit’ zhotovitePovi okamZité zastavenie vykonavania prac na diele dovtedy, kym zhotovitel zistené
nedostatky neodstréni. Pogas doby, po ktorti budii zastavené price na diele v silade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nad’alej plynu.

6.7 Na tgely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavizuji zicastiiovat
sa kontrolnych dni organizovanych objednavatefom jedenkrat za dva tyzdenne (dalej aj ,riadny
kontrolny defi), a v pripade potreby aj pri prileZitosti realizicie prac, ktoré majh byt zakryté, a pri
vykonavani skadok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Zasti (dalej aj
,,mimoriadny kontrolny defi*).

6.8 Zhotovitel’ je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpe€it' ucast’ svojho Statutarneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

69 O mieste a ase konania riadnych kontrolnych dni objednavatel’ preukizatelne informuje
zhotovitel'a aspoii 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

6.10 Zhotovitel' je povinny pisomne oznémit objednavatelovi aspofi 2 pracovne dni vopred ¢&as
vykonu prac, ktorymi maji byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj ¢as vykonania skusok, atestov,
f >

certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkolvek jeho Casti, a satasne navrhne objednéavatelovi
miesto a $as konania mimoriadneho kontrolného diia za G&elom vykonu kontroly prac podla tohto



bodu. Objednavatel sa zavizuje preukdzatelne informovat’ zhotovitel'a aspoti 1 pracovny dei vopred,
¢i ma zdujem na konani mimoriadneho kontrolného diia.

6.11 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost podfa bodu 6.10 tohto €lanku a neoznami
objednéavatePovi véas &as vykonu prac, ktorymi maji byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo Cas
vykonania ska3ok, atestov, certifikacif, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti, zhotovitel’ je
povinny na vyzvu objednavatela na svoje naklady zabezpeCit' odkrytie zakrytych prac a umoZznit
objednavatelovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skusku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho &asti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ ziCastnit’

6.12 Naklady na odkrytie a opitovné zakrytie odkrytych préc, ako aj naklady na opakovanie skasok,
atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho &asti podl'a bodu 6.11 tohto Elanku nie
je zhotovitel’ opravneny uplatnit’ si u objednavatela.

6.13 Objednavatel’ do piatich dni odo diia uginnosti tejto zmluvy ozndmi zhotovitelovi kontaktné
udaje svojich opravnenych osob a stavebného dozoru. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek zmenit’
svoje opravnené osoby a osobu vykondvajucu stavebny dozor; tato zmena je vodi zhotovitelovi u€inna
okamihom, kedy ddjde pisomné oznamenie o tejto zmene zhotovitelovi.

6.14 Opravnené osoby objednavatel'a si opravnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ supisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykonévat' zépisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inZiniersko-projektovi
&innost’ medzi objednavatel'om, projektantom, zhotovitefom a stavebnym dozorom.

6.15 Pre vylugenie vSetkych pochybnosti objednavatel’ vyhlasuje, Ze Ziadna nim urfend oprévnena
osoba nie je opravnena konat’ v mene a na Ucet objednavatela vo veci zmien tejto zmluvy, ukonenia
platnosti tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na
tieto ukony.

6.16 Pri zhotovovani diela je zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpedit vykon funkcie
stavbyvediceho. Stavbyvedici musi spiiiat potas zhotovovania diela mat doklad o odbornej
sposobilosti s rozsahom oprévnenia na &innost’ stavbyvediiceho v odbore pozemné stavby podla
zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v
zneni neskorsich predpisov alebo ekvivalentny doklad vystavovany v &lenskych krajinach ES.

Funkciou stavbyvedaceho bude povereny: Ing. Viktor Jozef

6.17 Objednavatel nezodpovedd za $kody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich
zhotovitePovi, jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vzt'ahu so zhotovitel'om.

Clanok 7
DalSie zaviizky zhotovitela sivisiace s vykondvanim diela

7.1 Zhotovitel je povinny pred zadatim zhotovovania diela:

a) obstarat’ prisluiné povolenia alebo sthlasy pristusnych orginov miestnej Statnej spravy, Uzemnej
samospravy, ako aj dotknutych pravnickych a fyzickych osob stvisiace so zhotovovanim diela,
ktorych obstaranie nie je podla tejto zmluvy povinnostou objednavatela a sicasne je vyzadované
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, a to najmé povolenia alebo sthlasy prislusnych orgéanov,
sivisiace so zriadenim staveniska, s prepravnymi trasami, a nakladanim s odpadmi,



b) oznait’ stavenisko na viditel'nom mieste tabulou s Gdajmi podla § 43i ods. 3 pism. b) stavebného
zakona,

c) preukézat’ objednavatel'ovi, akym spésobom splni podmienky nakladania s odpadom, ktory vznikne
pri vykonavani diela, dané dokumentéciou k dielu.

7.2 Pogas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

a)

b)

d)

viest na stavbe stavebny dennik v silade so stavebnym zdkonom a vyhlaSkou Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona,

nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v savislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v sulade
so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najmi zékonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej aj ako »Zakon o
odpadoch®) a jeho vykonavacimi predpismi,

obstarat’ pre objedndvatela doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukeii
zabudovanych do diela a pouzitych v rdmci zhotovovania diela ako jeho sudast’, v sulade so
stavebnym zdkonom, zékonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o stavebnych
vyrobkoch*), Zakonom o technickych poZiadavkdch na vyrobky a inymi s@visiacimi pravnymi
predpismi,

zabezpedit' vykonanie skugok, atestov, certifikécii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho
Zasti, predpisanych Projektovou dokumentaciou, prislusnymi veobecne Zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

obstarat pre objednavatela protokoly o vykonani skuSok a revizii diela predpisanych
Projektovou dokumenticiou, prisludnymi vSeobecne zdvéznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

dodrziavat’ prislu$né ustanovenia vSeobecne zdviznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
précach a savisiacich predpisov, najmé zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako
_zékon o BOZP“), vyhlasky & 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, vyhlagky &. 508/2009 Z. z. ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zékona a suvisiacich
predpisov, zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, Zékona o
odpadoch, zakona &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskor3ich predpisov, zdkona ¢&. 364/2004 Z.
2. o vodach a o zmene zékona Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov, zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakona &. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikdcidch v zneni neskorsich predpisov,
zdkona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor3ich predpisov, ako aj vSetkych
pravnych predpisov, ktorymi budu préavne predpisy citované v tomto ustanoveni polas platnosti
tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne zéviznych pravnych predpisov, v3eobecne
zavznych nariadeni izemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov
stvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov objednévatela, s ktorymi bol
preukazatel'ne oboznameny,

vykonavat’ opatrenia zamedzujice vzniku poSkodenia inZinierskych sieti; v opacnom pripade
zhotovitel’ zodpoveda za ich poskodenie,



p)

a)

Y

nevykonat prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpetnost, spdsobil $kodu alebo poskodil
majetok objednavatela alebo tretich os6b, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo
technick( normu,

zabezpetit Gi¢ast’ stavbyvediceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

urobit okamZité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
objednavatelom alebo projektantom,

zachovavat’ &istotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikéciach,
viditelne ozna&it’ vietky nebezpecné priestory,

zabezpetit’ stavenisko proti moznosti vzniku drazu a $kody, ako aj proti vstupu nepovolanych osdb,
a to po¢as vykonavania prac, ako aj po ukon&eni kazdej pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na stavenisko preukazatelne obozndmit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré
sa budi na jeho pokyn podielat’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vietky ostatné osoby
zdrzujiice sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci, poZiarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov objednavatel'a, s ktorymi bol
preukazatelne oboznameny, ako aj zabezpetit dodrZiavanie tychto pravidiel a poziadaviek
uvedenymi osobami na stavenisku,

dodrziavat prisluiné G¢inné VZN tykajice sa Casu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat),
stavebné prace vykonévat’ len v pracovné dni, pokial’ objednavatel neuréi inak,

v pripade vzniku $kodovej udalosti pri vykonavani diela poskytnit’ objednavatelovi vSetku
potrebnt  si&innost pre vyplatenie zodpovedajuceho poistného plnenia objednévatelovi
poistovatelom z poistnej zmluvy podl'a bodu 12.3 tejto zmluvy,

pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, braniacej alebo st'aZujicej
zhotovitefovi vykonavat dielo a o kazdej 3kodovej udalosti spdsobenej alebo nespdsobene;j
zhotovitefom pri vykonavani diela alebo v suvislosti s vykondvanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

zabezpetovat zamestnancom alebo inym osobdm v zmluvnom vztahu so zhotovitel'om, ktoré
budi obsluhovat elektrické zariadenia alebo vykonévat’ &innost na elektrickych zariadeniach v
stvislosti s vykonavanim diela, prislusnu kvalifikiciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34
3109 a zodpovedat za platnost’ kvalifikdcie takych osob,

ak to bude objektivne mo¥né, na zéklade vyzvy objednévatela uvolnit' v Case pozadovanom
objednavatelom zabraté komunikacie,

vykonéavat d’al$ie &innosti a plnit’ d’alSie povinnosti suvisiace s vykonavanim diela, ktoré vyplyvaju
zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov za podmienky, Ze zhotovitel' je opravneny ich
vykonat alebo zabezpedit ich realizaciu,

dodr¥iavat vSetky povinnosti zhotovitel’a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie sa v rozpore
s touto zmluvou,

zabezpetit dodrziavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov zhotovitel'a alebo o0sdb v
zmluvnom vztahu so zhotovitelom, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.

73 V stvislosti s odovzdanim akejkolvek Gasti diela, ktord bude objedndvatelovi odovzdand na
kontrolu, sa zhotovitel’ zavizuje na vyhotovenie projektu skutoného vyhotovenia diela vratane jeho
potvrdenia odborne spdsobilymi osobami zhotovitela.

7.4 Po&as zhotovovania diela zhotovitel tieZ zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpegnost svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych os6b, opravnene alebo s
jeho vedomim sa zdrzujucich na stavenisku,

b) vady diela.

7 5 Zhotovitel’ berie na vedomie, e objednavatel’ mu neposkytne Ziadne telekomunikacné zariadenie
na komunik4ciu na stavenisku alebo mimo neho.



7.6 Poias celej doby realizicie diela je zhotovitel’ povinny zamestnat’ podl’a zikona ¢.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimilne 1 osobu spiiiajiicu kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patri k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) je dlhodobo nezamestnany v zmysle § 8 zikona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbich zamestnanosti a
o zmene a doplneni niektorych zikonov.

Pri hladani vhodnych uchddzagov o zamestnanie spiiiajicich kumulativne predpoklady podla pism. a)
a b) tohto bodu poskytne objednavatel’ zhotovitelovi potrebnd suéinnost’ spo&ivajicu v predloZeni
zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spitiaj. Splnenie predpokladov uchddzami o zamestnanie
podl'a pism. a) a b) tohto bodu sa preukéaZe Cestnym vyhlasenim uchadzada o zamestnanie o tom, Ze
patri k marginalizovanej rémskej komunite a relevantnym potvrdenim prisluSného Uradu préce,
socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel
nevyberie zo zoznamu osdb predlozeného objednavatelom vhodného uchadzada o zamestnanie, je
zhotovitel' opravneny zamestnat’ iné osoby spitiajiice kumulativne predpoklady podl'a pism. a) a b)
tohto bodu. '

7.7 Zhotovitel predloZi objednavatelovi dokumenty preukazujiice splnenie bodu 7.6 (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane estnych prehlaseni uchadzadov o zamestnanie a
potvrdenia z prislugného Uradu prace, socialnych veci a rodiny) najneskor v defi predchadzajuci dilu
odovzdania staveniska. V pripade nesplnenia tejto povinnosti si bude objednavatel uplatiiovat’ u
zhotovitel'a nahradu $kody, ktora takto vznikne minimalne v zmysle ZONFP.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v stlade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :
156.539,74 EUR bez DPH
31.307,95 EUR (20% DPH)
187.847,69 EUR s DPH
slovom: Jednostoosemdesiatsedemtisicosemstostyridsat'sedem 69/100 EUR s DPH (vypini
uchadzac)

K cene bude G&tovana DPH podl'a platnych pravnych predpisov.

Pozn.: celkovd cena za dielo bude doplnend podla ponuky tispesného uchddzaca. V pripade, ak sa
uspesny uchddza¢ stane platcom DPH v case medzi predlozenim ponuky a uzavretim tejto zmluvy,
cena bez DPH uvedend v ponuke bude na iicely zmluvy povazovand za cenu s DPH a cena bez DPH
na ucely tejto zmluvy bude cena bez DPH uvedend v ponuke znizend o prislusni DPH. Uvedené sa
uplami aj na ceny uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy: Vykaz vymer.

8.2 Ak sa zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitefom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitefom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto &lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloziek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budd povazovat za ceny s DPH od vzniku povinnosti
zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto &lanku sii zahrnuté aj vSetky naklady zhotovitel'a
stvisiace s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani objednévatelovi, najma néklady na pracu,
prace sivisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych
materialov a konstrukcii, naklady na obstaranie vietkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na



ich pouzivanie a udrzbu, néklady na vetky drobné a pomocné prace (napr. montaZne zariadenia),
naklady suavisiace s likvidaciou odpadu, zne$kodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri
realizacii stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokopie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol
odpad vyvazany), naklady na vietky drobné a pomocné materialy, montdz, udrzbu, dane a cla,
bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky vSeobecné rizik, naklady na plnenie zavizkov a
povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy, dalej naklady na vietky sluzby, ktoré zabezpetuju realizéciu
prac, dokongenie, individudlne odskusanie, naklady na zaistenie bezpecnosti prace, poZiarnej ochrany,
povodiiovej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, naklady spojené s plnenim povinnosti
vyplyvajicich  z predpisov odpadového hospodérstva, naklady siivisiace so spolupracou a
koordindciou so subdodavatelmi, a vieobecné rizikd. Do ceny diela s zahrnuté i nédklady na
vykonanie v3etkych kontrol, revizii, merani, funk&nych skagok, vratane vyhodnotenia a vyhotovenia
sprav, certifikatov materidlov zabudovanych v diele, a vykonanie vietkych Cinnosti v stvislosti s
odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vylugenie vietkych pochybnosti zhotovitel’ vyhlasuje, Ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad
v zhotovovani diela zistenych objednavatelom alebo projektantom podla bodu 7.2 pism. j) tejto
zmluvy, odstrafiovanie vad diela zistenych objednévatelom pri vykone kontroly diela alebo jeho Casti,
odstratiovanie vad diela, ktoré malo dielo alebo jeho &asti v momente prevzatia diela alebo jeho Casti
objednavatelom, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka, zhotovitel vykona
bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked’ objednavatel' nariadi vykonat' naviac prace z dovodu predchadzajiceho
porudenia tejto zmluvy zhotovitelom, nevznikne zhotovitelovi narok na zvy$enie ceny za dielo.
Takéto naviac prace vykona zhotovitel na vlastné naklady.

8.6 Ak sa potas vykonéavania diela vyskytne potreba vykonania naviac préc, zhotovitel’ je povinny
okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
dorutenym do podatelne objedndvatel'a alebo oprivnenej osobe objednavatela oznédmit rozsah a
charakter naviac prac so sipisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim.

8.7 Zhotovitel' nie je oprivneny zaat' vykonavat' naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
a&innostou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac
podl'a bodu 8.6. Pre vylugenie vietkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaji, Ze naviac prace
podla bodu 8.6 nebude mozné vykonat na zaklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani
jednostranného sthlasného vyjadrenia objednavatela s ich vykonanim.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto &lanku zhotovitel’ vykona naviac price podla bodu
8.6 tohto &lanku, berie na vedomie a sthlasi, Ze tieto prace vykonava vyluéne na svoje naklady, a nie
je opravneny uétovat’ ich cenu objednavatelovi. Pre vyli¢enie vietkych pochybnosti plati, Ze uvedené
sa tyka aj vietkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 K navy3eniu ceny za dielo moZe prist’ iba v silade s § 18 zékona o verejnom obstaravani.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Zhotovitel moéze na konci kazdého kalendarneho mesiaca, aviak najneskdr do 15. dfia
nasledujiiceho mesiaca, na zéaklade zistovacich protokolov a odstihlaseného stpisu vykonanych
prac (vykaz vymer), dorucit Objednavatelovi ,Ciastkovi faktiru®, ktora musi mat' zakonom
pozadované naleZitosti a bude vystavena v silade s cenami uvedenymi vo Vykaze vymer. Sii¢asne
vyska &lastkovej faktiry musi byt minimélne vo vyske jednej tretiny z celkovej hodnoty diela.
Posledna faktura bude oznaZena ako jkometna faktira”. Uznanie kone¢nej faktiry vyluduje




dodato&né naroky Zhotovitela. Stavebny dozor je povinny skontrolovat’ kompletny stipis prac do
10 pracovnych dni.

9.2 Zhotovitel’ vystavi &iastkovi faktaru i kone&nu faktaru podlPa bodu 9.1 za vykonané prace min. v
Siestich rovnopisoch (3tyri rovnopisy pre Objednéavatel’a, jeden pre stavebného dozora a jeden pre

v

Zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych naleZitosti podl'a zakona &. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe jednotlivé mnozstva zrealizovanych prac a
dodévok a ich ceny, t.j. siipisy vykonanych prac vychadzajuce z ponukového rozpo¢tu. Tieto prace
musia byt pred vystavenim faktury premerané a odsuhlasené objedndvatelom a stavebnym
dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovana v stlade s touto zmluvou, najmi bodom 8.1, a Vykazom vymer
uvedenym v prilohe &. 2 tejto zmluvy; zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’ objednavatelovi cenu
pripadnych naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavaného diela bude uréena v stilade s Vykazom vymer uvedenym v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel' sa zavizuje dorudit’ objednavatelovi faktiru vystavenu v silade s tymto ¢lankom
najneskor do 14 dni odo diia protokolarneho prevzatia diela.

9.5 Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia jej dorulenia objednavatelovi. OmeSkanie
objedndvatela s thradou faktir spdsobené mefkanim uhrad zo strany riadiaceho orgénu
nebude brané ako omeskanie platby so strany objednavatela a zhotovitel’ si nebude uplatiiovat’ urok z
omeskania podl'a ¢l. 13 ods.13.4 tejto zmluvy.

9.6 Vo faktirach vystavovanych na zaklade tejto zmluvy je zhotovitel' povinny uvadzat’ nazov banky,
jej kéd SWIFT/BIC, postova adresu sidla pobotky banky, kde bol zriadeny bankovy t¢et uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy a &islo i&tu uvedeného v zéhlavi tejto zmluvy vo formate IBAN. V pripade, ak z
technickych dévodov nebude méct’ zhotovitel’ informéacie podl'a tohto bodu na faktire uviest, uvedie
tieto informacie v prilohe faktury.

9.7 Neoddelitelnou stigast'ou faktir budu i vypisy z (¢tu zhotovitela ako prilohy faktur preukazujice
Ghradu subdodavatePom, uvedenym v bode 1.3 tejto zmluvy, za zrealizované subdodavky tykajuce sa
danej faktury (tzv. preukazanie Ghrady zavizkov).

9.8 Faktury vystavované zhotovitefom podla tohto ¢lanku musia spitiat’ naleZitosti uréené prisluinymi
pravnymi predpismi, a musia byt vystavené v silade s touto zmluvou, v opanom pripade je
objednavatel’ oprévneny vratit' zhotovitelovi kazdi faktiru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj
opakovane. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynit lehota splatnosti; nové lehota splatnosti
zaéne plynit odo diia dorudenia prepracovanej, resp. doplnenej faktiry objednavatel'ovi.

Clénok 10
Zabezpeka
10.1 Objednavatel’ nebude od Zhotovitel'a pozadovat’ zloZenie zabezpeky.
Clanok 11
Zodpovednost’ za Skodu a poistenie zodpovednosti

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za vietky nim spdsobené kody objednavatelovi a tretim osobam, najmd
vlastnikom alebo uZivatefom okolitych nehnutelnosti, potas zhotovovania diela. Zhotovitel’ si je



sucasne plne vedomy, ze podla § 538 Obchodného zékonnika pri vykonavani diela inou nim
poverenou osobou ma zhotovitel’ zodpovednost,, akoby dielo vykonaval sam.

11.2 V3etky pripadné pokuty a sankcie uloZené objednéavatelovi organmi $tatnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo finan&né naroky tretich 0s6b vzniknuté v siivislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porusenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel' povinny nahradit’ objednavatel'ovi vo vySke uloZenej
pokuty, sankcie alebo finan&ného naroku v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel
preukéaze zhotovitelovi uhradu takejto uloZenej pokuty, sankcie alebo finanného néaroku.

Clanok 12
Vady diela, ziruka za akost’ a ziru¢na doba

12.1 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto
zmluvou.

12.2 Ak mé dielo vady v okamihu prevzatia diela objednavatel'om, objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela uréent na zdklade ocenené¢ho Vykazu vymer.

12.3 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit' zhotovitelovi vady diela spolotne so zvolenym
narokom podla bodu 12.2 bez zbyto&ného odkladu po ich zisteni, a vady, na ktoré sa vztahuje zaruka
za akost’ spolo¢ne so zvolenym narokom podFa bodu 12.8 najneskor do uplynutia zaruénej doby.

12.4 Zhotovitel’ je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele alebo ktorejkol'vek jeho v stlade s
touto zmluvou objednavatelom prevzatej ¢asti, ktoré malo dielo alebo také jeho Cast’ v Case prevzatia
objednavatelom, pri¢om ak neddjde k dohode, tak najneskdr do pétnastich dni od ich ozndmenia
zhotovitelovi.

12.5 Zhotovitel' ddva objednavatel'ovi zaruku na diela v trvani 60 mesiacov. V pripade zariadeni
astdasti diela, na ktoré sa vztahuje zaruéna doba uvedend v zaru¢nom liste (napr. zabudované
vyrobky, technologicka €ast’ diela a pod.), plati namiesto dizky zéruénej doby dohodnutej v tomto
bode zmluvy dizka zarunej doby vyplyvajtica zo zaruéného listu.

12.6 Zarugna doba vztfahujica sa k dielu spogiva po dobu, po ktori objednavatel’ neméze dielo uzivat
z ddvodu vad, za ktoré zodpoveda zhotovitel, alebo z dévodu ich odstraiiovania.

12.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, objednavatel je oprivneny poZadovat
bezodplatné odstranenie reklamovanej vady alebo zlavu z ceny diela uréenti na zéklade oceneného
Vykazu vymer.

12.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatelovi v lehote 10 pracovnych dni odo diia doru¢enia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, &i reklamdaciu uznava, a vytknuté vady
bezodplatne odstrénit’ do 10 pracovnych dni odo difa dorudenia oznidmenia o reklamdcii vad diela
zhotovitel'ovi.

12.9 Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela, objednévatel’ je opravneny
zabezpetit' ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Néklady, ktoré objednavatelovi
vznikni v savislosti s odstrafiovanim vad diela, si je objednavatel’ opravneny uplatnit’ u zhotovitel'a



Clanok 13
Sankcie

13.1 Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ si u zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kaZzdy aj zacaty deii omegkania s riadnym dokonéenim diela,
tj. s ukon&enim Gspe$ného preberacieho konania v lehote urSenej Harmonogramom postupu préc.

13.2 Ak zhotovitel porusi ktoriikol'vek svoju povinnost’ podl'a bodov 6.3 tejto zmluvy, objednavatel’ je
opravneny uplatnif si u zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 1.000 EUR za kazdé jednotlivé
poruSenie, a to aj opakovane.

133 Ak sa zhotovitel dostane do omedkania s plnenim giastkovych terminov uréenych
Harmonogramom postupu prac inych nez uvedenych vbode 13.1 tejto zmluvy, vznikne
objednéavatel'ovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vogi zhotovitelovi vo vyske 330 EUR, a to za
kazdy aj zadaty defi omeskania. '

13.4 Ak sa zhotovitel dostane do omegkania s vypratanim a vy&istenim staveniska v lehotach podl'a
bodov 4.9 a 5.15 tejto zmluvy, vznikne objednévatelovi pravo na uplatnenie zmluvne; pokuty voci
zhotoviteFovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zataty deil omeSkania.

13.5 Ak je zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad diela podla bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy,
objednavatel’ je opravneny ugtovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj
za%aty defi ome$kania.

13.6 Ak zhotovitel porusi ktortikol'vek svoju povinnost’ uvedent v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10,7.1a7.2
tejto zmluvy, objednavatel je opravneny Gdtovat zhotovitelovi zmluvna pokutu v sume 500 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie.

13.7 Ak zhotovitel porusi ktortikolvek svoju povinnost’ uvedenu v bode 1.5, 14.3 a 15.2 tejto zmluvy,
objednévatel’ je opravneny uStovat zhotovitefovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazdé
jednotlivé také porusenie, a to aj opakovane.

13.8 Ak zhotovitel' porudi svoj zavizok podla bodu 1.6 tejto zmluvy, objednavatel’ je opravneny
uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnii pokutu v sume 500 EUR.

13.10 Ak zhotovitel' porudi svoju povinnost' uvedent v bode 1.4, 8.6 tejto zmluvy, objednavatel’ je
opravneny tétovat’ zhotovitePovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kaZzdy aj zacaty deti omeSkania
so splnenim tejto povinnosti.

13.11 Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost uvedeni v bode 7.6 a 7.7 zamestnat’ podas celej doby
realizacie diela minimalne jednu osobu splitajicu pozadované predpoklady a nésledne to i dokladovat’,
objednévatel’ je opravneny u&tovat’ zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 50 EUR za osobu a za
kazdy aj zataty deti omeskania so splnenim tejto povinnosti.

13.12 Uplatnenim prava objednévatela na zmluvni pokutu nie je dotknuté jeho pravo sacasne
pozadovat od zhotovitel'a aj nahradu $kody v jej plnej vyske.



13.13 Ak je objedndvatel v omeSkani so zaplatenim faktury, zhotovite' je opravmeny uctovat
objednavatel'ovi Giroky z omeskania v sadzbe uréenej podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v
zneni neskor§ich predpisov.

13.14 Zmluvné strany beri na vedomie a sihlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie zabezpe&enej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvnej
pokuty a nahrady $kody.

Clanok 14
Sposob zaniku zmluvy

14.1 Tto zmluvu moZno ukong&it' vzdgjomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved'ou podl'a
tejto zmluvy, alebo odstiipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v siilade s touto zmluvou alebo v silade
so vSeobecne zaviiznym pravnym predpisom, najmé § 19 zakona o verejnom obstaravani.

14.2 Objednavatel’ mdze odstupit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok zhotovitela podany navrh na vyhlésenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a zagaté exekudné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

¢) ak bol na osobu zhotovitel'a podany navrh na zrugenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak sid zagal vo&i osobe zhotovitela konanie podl'a § 68 ods. 6 Obchodného zdkonnika v
zneni neskorSich predpisov,

d) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok zhotovitel’a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli vo&i zhotovitelovi zadaté konania obdobné konaniam podl'a tohto bodu v siilade s predpismi
platnymi v krajine sidla zhotovitel’a,

g) ak objednavatel’ preukdzatelne zisti, Ze sa zhotovitel’ doptiit'a nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

14.3 Zhotovitel’ sa zaviizuje objednavatela pisomne informovat o vzniku akejkolvek skutoZnosti
podl'a pism. a) aZ f) bodu 14.2 tohto &lanku, a to najneskor do piatich pracovnych dni odo diia, kedy sa
zhotovitel’ o takej skutoénosti dozvedel.

14.4 Objednavatel’ moze z dovodu podstatného poruSenia povinnosti zhotovitela odstupit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak zhotovitel opitovne vykondva prace na diele s vadami aj napriek predchadzajicemu
zhotovitelovi riadne doruenému pisomnému upozorneniu objednavatela na vykondvanie prac na
diele s vadami; upozornenie podl'a tohto pismena musi byt odévodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,

¢) ak zhotovitel' porusi svoju povinnost vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu
uvedeného v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na
splnenie tejto povinnosti,

d) porusenie povinnosti zhotovitel'a oznadené ako podstatné v tejto zmluve.

14.5 Objednavatel’ mdze odstapit od zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
objednavatelom a zhotovitelom a vysledky administrativnej finanénej kontroly procesu verejného
obstarvania riadiacim orginom neumoZiiujii financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania
stavebnych préac alebo inych postupov.

14.6 Zhotovitel’ je opravneny odstipit od tejto zmluvy, ak nastane skutonost' uvedené v platnom a
w¢innom zneni Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zakonnik spaja pravo zhotovitela odstupit’



od tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny odstipit od tejto zmluvy z ddvodu omeSkania
objednavatela s uhradenim faktiry podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skor nez po marnom uplynuti 6smeho
dita odo diia dorugenia vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi na zaplatenie dlznej sumy podla tejto vety.

14.7 Odstipenie musi byt pisomné a musi byt doruCené druhej zmluvnej strane postou ako
doporudena zasielka s dorudenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany
uvedent v zéhlavi tejto zmluvy, alebo na ind adresdtom pisomne oznamenu adresu na doru¢ovanie,
alebo na adresu sidla alebo miesta podnikania zhotovitela zapisani v evidencii zriadenej zakonom
alebo na zéklade zakona. Utinky odstipenia nastivaju momentom jeho dorudenia druhej zmluvnej
strane. Odstapenim od tejto zmluvy nie si dotknuté naroky zmluvnych strdn na zmluvni pokutu a
nahradu Skody.

14.8 Utinnosfou odstipenia si zmluvné strany nie si povinné vratit' také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v sillade s touto zmluvou.

14.9 Objednavatel’ je opravneny vypovedat' tito zmluvu bez uvedenia dévodu v dvojmesalnej
vypovednej dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalendarneho diia mesiaca nasledujuceho po
doruéeni vypovede.

14.10 Vypoved’ musi byt pisomné a musi byt’ doru¢ena zhotovitelovi postou ako doporucend zasielka
s dorudenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla zhotovitela uvedent v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na int zhotovitelom pisomne oznamenu adresu na doru¢ovanie, alebo na adresu sidla alebo
miesta podnikania zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zakonom alebo na zaklade zakona.

Clénok 15
Komunikacia zmluvnych stran

15.1 Pisomnost doru¢ovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povaZuje za dorucent diiom
jej prevzatia adresdtom. Za deii dorudenia pisomnosti sa povazuje aj deil odopretia prevzatia
pisomnosti adresatom, a v pripade dorudovania postou aj piaty defl odo dfia uloZenia pisomnosti na
poste, i ked’ sa adresat o jej uloZeni na poste nedozvedel, alebo v deii, v ktory dorudujuci subjekt
vyznalil na odosielatelovi vratenej zasielke pozniamku “adresat neznamy* alebo ind pozniamku
obdobného vyznamu.

15.2 Zmluvné strany uréuji na G&ely elektronickej komunikacie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy

objednavatel:
starosta@slavosovee.sk
zhotovitel”
zepomi(@stonline.sk

Kore$pondencia dorudovand v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-
mailu sa povazuje za doru¢enti diiom dorudenia adresatovi na e-mailovii adresu uvedenu v tomto bode.
Dorugenie kore$pondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo doruéené pisomné
oznimenie alebo ind kore$pondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou ozndmenia o
dorudeni pisomného oznamenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskdr nasledujici
pracovny deii po jej dorueni.



Clanok 16
Nelegalne zamestnavanie

16.1 Ak pri plneni predmetu tejto Zmluvy zhotovitel poskytuje sluzbu alebo dodava pracu uvedeni v
§ 7b ods. 5 zdkona &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon &. 82/2005 Z. z.%) , je
zhotovitel povinny v stlade s § 7b ods. 6 zakona ¢&. 82/2005 Z. z. na poZiadanie objednavatela
bezodkladne objednévatelovi poskytnat’ v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych
0s0b, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto dohody, ktoré st potrebné na to, aby objednéavatel
mohol skontrolovat, &i zhotovitel’ neporusuje zakaz nelegélneho zamestnévania.

16.2 Zhotovitel' sa zaviizuje poskytnit objednavateFovi tidaje podla bodu 16.1 tejto zmluvy do 3
pracovnych dni odo dfia dorugenia takej poZiadavky objednéavatel’a zhotovitel'ovi. Ak bude zhotovitel
dodavat objednavatelovi pracu alebo sluzbu poskytovana prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
zhotovitel’ nelegélne zamestnéva, a objednavatel’ tito skuto¢nost’ nebude schopny zistit' v dosledku
porudenia povinnosti zhotovitela podla bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v dosledku poskytnutia
nespravnych alebo nedostatodnych udajov fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych zhotovitel' plni
predmet tejto zmluvy, zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatefovi sumu pokuty uloZenej
kontrolnym orgénom v stlade s § 7b ods. 7 zékona &. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dni po
obdrzani dokladu, ktorym objednévatel’ preukaZe zhotoviteFovi ihradu takejto uloZenej pokuty.

16.3 Sumu podl'a bodu 16.2 uhradi zhotovitel' bankovym prevodom na bankovy uget objednavatel'a
uvedeny vo vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok 17
ZAverecné ustanovenia

17.1 Objednéavatel’ oboznamil zhotovitel'a o skutoCnosti, Ze Cast’ diela je financovana z prostriedkov
EU poskytovanych objednavatel'ovi na zdklade zmluvy o nenavratny finanény prispevok (dalej len
Zmluvy o NFP), bude Zhotovitel' povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania sdvisiacich s
realiziciou predmetu plnenia kedykolvek pocas platnosti a &innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi
osobami v zmysle vieobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o NFP a poskytnit’ tymto osobam
vietku potrebnii si¢innost’. Za osoby opravnené sa povazuju:

a) poskytovatel’ nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby;

b) najvy$si kontrolny drad SR, prisludnd Sprava finandnej kontroly, Certifikany orgdn a nimi

poverené osoby;
¢) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby;
d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov;

e) osoby prizvané organmi podl'a pism. a)-d) v sitlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU.

17.2 Tito zmluvu mozno menif a dopliiiat vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou
vzostupne &islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a uzavretych v sulade s platnymi privnymi predpismi, a to najmé zakonom o verejnom
obstaravani.

17.3 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych strdn medzi touto zmluvou a
Projektovou dokumentéaciou ma prednost’ iprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedend v tejto
zmluve. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravene v tejto zmluve, avsak si upravené
v dokumentécii k dielu podl'a bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravuji dokumentaciou k dielu.



17.4 Vetky pisomné protokoly a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi stranami
v stlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavizuji vyhotovovat’ aspoii vo dvoch rovnopisoch tak,
aby kazdé zo zmluvnych strdn obdrzala rovnaky pocet exemplarov.

17.5 Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

a) priloha €. 1 — Projektova dokumentacia;

b) priloha ¢&. 2 — oceneny Vykaz vymer/Rozpodet;

¢) priloha ¢. 3 — Harmonogramu prac v kalendarnych diioch;

d) priloha €. 4 — Képia osved&enia o odbornej spésobilosti stavbyvediiceho, ktory bude k dispozicii
pocCas zhotovovania diela

Prilohy uvedené v tomto bode tvoria neoddelitelnti stcast’ tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak k nej nie
su fyzicky pripojené.

17.6 Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi prdvnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo
Slovenskej republiky.

17.7 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy sii prislusné sudy Slovenskej republiky.

17.8 Tato zmluva je vypracovana v $iestich rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ origindlu.
Zhotovitel’ obdrzi 2 rovnopisy a objednavatel’ obdri 4 rovnopisy.

17.9 Tato zmluva nadobuda platnost ditom Jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch Zmluvnych
stran a #icinnost, vzhladom na zdroj financovania realizécie Diela, diiom nasledujicim po dni
kumulativneho splnenia vsetkych nasledovnych podmienok:

a) tito Zmluva je v stlade s platnou legislativou SR zverejnena,

b) doSlo k pravoplatnému schvaleniu verejného obstardvania v rémci jeho kontroly vykonanej

Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym orgdnom.

17.10 Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstupit’ v pripade, Ze dojde k neschvaleniu
verejného obstardvania v ramci jeho kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym
organom s koneé¢nou platnostou.

17.11 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
sihlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

2040
V Michalovciach, diia ..... J #5200
Za zhotovitel’a
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