

uzatvorena' 16.8. 2018

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavbu: „**Vybudovanie zberného dvora a stojísk**“

.Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Slavošovce
Sídlo: Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
V zastúpení: Ing. Štefan Bašták, starosta obce
IČO: 00 328 847
DIČ: 2020937182
Web: www.obecslavosovce.sk
e-mail: starosta@slavosovce.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Poskytovateľ:

Názov: ZEPO, spol. s r. o.
Sídlo: Priemyselná 16, 071 01 Michalovce
Zastúpený: Ing. Viktor Jozef
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Michalovce
IBAN: SK4852000000000004794581
IČO: 36202053
DIČ: 2020040341
Kontakt: 056/6884832
E – mail: zepomi@stonline.sk

Zapísaný v Obchodnom register: Okresného súdu Košice 1 odd.:Sro, vložka č.11993/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „**Vybudovanie zberného dvora a stojísk**“.

Realizácia projektu: *Centrálny zberný dvor v obci Slavošovce a sanácia skládky*“ má byť spolufinancovaná z projektu a/alebo programu z fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ZoNFP“). V súlade s uvedeným, zhotoviteľ poskytne súčinnosť zástupcom Európskej komisie, Európskeho dvoru audítorov, Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, Ministerstvu financií Slovenskej republiky, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Správe finančnej kontroly a ďalším oprávneným orgánom pri inšpekcii a audite realizácie Diela.

1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

- a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizovaním predmetu zmluvy a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a kvantitatívne podmienky vykonania diela,
- b) riadne sa oboznámil so všetkou dokumentáciou špecifikujúcou požiadavky na vykonanie diela uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutočným stavom stavby opísanej v bode 2.1, na ktorej má byť dielo podľa tejto zmluvy realizované,
- c) predmet zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii, je schopný ho vykonať riadne, včas, kompletne a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s touto zmluvou a všetkými jej prílohami, s príslušnými právnymi predpismi, ako aj technickými normami požadovanými projektovou dokumentáciou opísanou v bode 2.2 tejto zmluvy a technologickými predpismi a postupmi výrobcov použitých stavebných výrobkov.

1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi nasledovní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru):

Obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania:

IČO:

Predmet subdodávky:

Percentuálny podiel z hodnoty plnenia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa

Meno a priezvisko:

Pobyt:

Dátum narodenia:

(pozn.: zoznam subdodávateľov bude rozšírený podľa skutočného počtu subdodávateľov alebo bude v súlade so skutočným stavom uvedené, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy zhotoviteľ nezadáva žiadnu časť zákazky podľa tejto zmluvy žiadnemu subdodávateľovi)

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v bode 1.3 v rozsahu údajov uvedených v bode 1.3, a to 3 pracovné dni pred vykonaním takej zmeny.

1.5 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy pričom subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, ktorý sa bude podieľať na plnení tejto zmluvy musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný dať na predschválenie zmenu dodávateľa objednávateľovi najneskôr 5 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Objednávateľ má právo zmenu

subdodávateľa neschváliť, v tom prípade objednávateľ požiada zhotoviteľa o náhradu zmeneného subdodávateľa.

Zhotoviteľ je povinný nahradiť neschváleného zmeneného subdodávateľa do 24 hodín od žiadosti objednávateľa o náhradu subdodávateľa.

Ak by zmena subdodávateľa a jeho predschválenie objednávateľom mala mať vplyv na lehotu zhotovenia diela podľa bodu 4.6, objednávateľ lehotu predĺži primerane o lehotu, ktorá je totožná s procesom predschvaľovania subdodávateľa, pričom sa zohľadňuje i lehota 5 dní, ktorá je uvedená vyššie.

Uvedené neplatí, ak zhotoviteľ neschválil zmenu subdodávateľa z dôvodu absentovania podmienky podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

1.6 Ak zhotoviteľ v procese verejného obstarávania preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom technických alebo odborných kapacít inej osoby, zaväzuje sa pri plnení predmetu tejto zmluvy v súlade s § 34 ods. 3 ZVO používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo - stavbu: „**Vybudovanie zberného dvora a stojísk**“ v prospech obce Slavošovce ako výlučného vlastníka.

2.2 Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať s odbornou starostlivosťou podľa Projektovej dokumentácie s názvom: Centrálny zberný dvor Slavošovce a Stojisko pre kontajnery TKO obec Slavošovce vypracovanej zodpovedným projektantom: Ing. Marek Feling , Pro – Ateliers s.r.o (ďalej aj ako „Projektová dokumentácia“), tvoriacej Prílohu č. 1 tejto zmluvy, požiadavkami tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, a svojou ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní tak, aby dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené Projektovej dokumentácii. V súvislosti s vykonávaním diela sa zhotoviteľ zaväzuje na plnenie všetkých súvisiacich záväzkov a povinností z tejto zmluvy, a to najmä svojich záväzkov a povinností uvedených v článku 7 tejto zmluvy.

2.3 Dielo nemá prevádzkové súbory.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo a v dojednaných dobách určených Harmonograme prác v kalendárnych dňoch tvoriacim prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej iba „Harmonogram prác“), a vykonané časti diela odovzdať v súlade s článkom 5 tejto zmluvy objednávateľovi.

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas spôsobom určeným touto zmluvou zhotovené a odovzdané dielo prevziať a za prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu určenú podľa článku 8 a spôsobom podľa článku 9 tejto zmluvy.

Článok 3

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

3.1 V súlade s § 542 Obchodného zákonníka je vlastníkom vykonávaného diela objednávateľ.

3.2 Momentom prevzatia diela prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom plnení na objednávateľa; dovtedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele zhotoviteľ.

Článok 4 Čas vykonávania diela

4.1 Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi svoje vyjadrenie, v ktorom uvedie, či požaduje napojenie na staveniskovú vodu a/alebo elektrickú energiu, a to najneskôr do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začiatkom realizácie diela v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa na prevzatie staveniska adresovanej zhotoviteľovi.

4.3 O odovzdaní staveniska sa urobí zápis v stavebnom denníku a spíše protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať termíny vykonávania diela určené v Harmonograme prác (ďalej aj ako „čiasťkové termíny“).

4.5 Nedodržiavanie čiasťkových termínov stanovených v Harmonograme prác o viac ako 10 dní, a nedodržanie lehoty vrátenia vyčisteného staveniska podľa bodu 4.8, sa považuje za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo v lehote **3 kalendárne mesiace**, ak sa v tomto článku neuvádza inak.

4.7 Záverečná kontrola diela ako aj jej odovzdávacie a preberacie konanie sa spravujú článkom 5 tejto zmluvy.

4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do **7 dní** odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom vypratať a vyčistiť stavenisko a vrátiť ho objednávateľovi, o čom sa spíše písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok 5 Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V súlade s týmto článkom predloží zhotoviteľ písomným protokolom objednávateľovi na kontrolu v súlade s touto zmluvou dokončené dielo podľa bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spoločne s písomným protokolom o odovzdaní diela na kontrolu je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi dokumenty:

a) protokoly o vykonaní skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií zabudovaných zariadení, vždy v dvoch vyhotoveniach,

b) doklady o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do diela, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o technických požiadavkách na výrobky“) a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, vždy vo dvoch vyhotoveniach,

c) podrobný položkový výkaz všetkých vykonaných prác a dodávok v písomnej aj elektronickej forme

d) doklady o uložení stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v súvislosti so zhotovovaním diela na skládkach, v dvoch vyhotoveniach.

Ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, dokumentácia k dielu, alebo technická norma, všetky dokumenty podľa tohto bodu musia byť overené a/alebo potvrdené a/alebo autorizované na to príslušnými orgánmi alebo osobami.

- e) projekt skutočného vyhotovenia diela potvrdený odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa vo dvoch vyhotoveniach,
- f) druhé kópie listov zo stavebného denníka (pre všetky časti diela),
- g) písomné vyhlásenie zhotoviteľa, že dielo je zhotovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, a podľa Projektovej dokumentácie.

5.3 V prípade, ak dokumentácia podľa bodu 5.2 tohto článku nie je úplná alebo je podľa názoru objednávateľa chybná, objednávateľ určí zhotoviteľovi primeranú dobu, v ktorej je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi chýbajúce dokumenty a/alebo odstrániť chyby dokumentácie vytknuté objednávateľom.

5.4 Objednávateľ nie je povinný vyzvať zhotoviteľa v súlade s bodom 5.5 tohto článku na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania až dovtedy, kým zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi chýbajúce dokumenty, a/alebo neodstráni vady dokumentácie vytknuté objednávateľom.

5.5 V prípade, ak objednávateľ pri kontrole nezistí žiadne vady diela ani dokumentácie predloženej v súlade s bodom 5.2 tohto článku, písomne vyzve zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, o ktorom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.

5.6 V lehote 5 pracovných dní je objednávateľ povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na odstránenie zistených väd dokončených častí diela s určením primeranej lehoty na ich odstránenie, alebo písomne vyzvať zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania diela. Písomná výzva na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania musí určovať aj termín jeho konania. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany uvádzajú, že objednávateľ nie je povinný vyzvať zhotoviteľa na vykonanie odovzdávacieho a preberacieho konania, ak má dielo vady, a to až dovtedy, kým všetky vady diela nebudú v súlade s touto zmluvou odstránené.

5.7 O prevzatí a odovzdaní diela vyhotovia zmluvné strany Preberací protokol diela podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán, v ktorom objednávateľ uvedie všetky prípadné vady diela s určením lehoty na ich odstránenie. Povinnou prílohou každého Preberacieho protokolu diela je výkaz vykonaných prác a dodávok schválených oprávnenou osobou objednávateľa.

5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa každého preberacieho konania zúčastnil jeho štatutárny zástupca alebo iná splnomocnená osoba a stavbyvedúci.

5.9 Zhotoviteľovi vzniká právo na fakturáciu ceny diela/ stavebného objektu, ktorú objednávateľ prevzal momentom podpisu písomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnými stranami.

Článok 6

Podmienky vykonávania diela

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutne potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto zmluvy, spočívajúcu najmä v

- a) odovzdaní Projektovej dokumentácie
- b) odovzdaní staveniska v súlade s bodom 4.2 tejto zmluvy,
- c) zabezpečení prístupu k bodom napojenia na elektrickú energiu a vodu, ak bude o to v súlade s bodom 4.1 tejto zmluvy požiadaný,

6.2 Zhotoviteľ bude vodu a elektrickú energiu užívať na stavenisku na svoje náklady, v súvislosti s čím je povinný zriadiť na bodoch napojenia na elektrickú energiu a vodu podružné merače vody a podružné merače elektriny. Cena za odobratú elektrickú energiu a vodu bude zhotoviteľovi objednávateľom refakturovaná na základe skutočnej spotreby určenej odpočtom z podružných meračov. Faktúru, ktorou mu bude refakturovaná elektrická energia, a vodné a stočné podľa tohto bodu, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. Jednotková cena za elektrinu a jednotková cena za vodu je stanovená v platných zmluvách uzatvorených medzi objednávateľom na jednej strane a dodávateľom elektriny alebo dodávateľom vody na druhej strane.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela používať len materiály, ktoré sú nezaťažené právami tretích osôb, a vyhovujúce ako požiadavkám dokumentácie k dielu, tak i všetkým príslušným právnym predpisom a technickým normám platným na území Slovenskej republiky.

6.4 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela sú záväzne stanovené:

- a) Projektovou dokumentáciou,
- b) typmi materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií, prípadne iných dodávok, prác a výkonov definovaných v Projektovej dokumentácii a Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy,
- c) touto zmluvou.

Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od požiadaviek na dielo podľa tohto bodu bez výslovného a písomného súhlasu objednávateľa; postupom podľa tejto vety nie je možné odsúhlasiť vykonanie navyše prác.

6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených osôb a autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele.

6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia; v prípade zistenia nedostatkov je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi okamžité zastavenie vykonávania prác na diele dovtedy, kým zhotoviteľ zistené nedostatky neodstráni. Počas doby, po ktorú budú zastavené práce na diele v súlade s týmto bodom, lehoty na zhotovenie diela naďalej plynú.

6.7 Na účely riadnej kontroly postupu a kvality prác na diele sa zmluvné strany zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní organizovaných objednávateľom jedenkrát týždenne (ďalej aj „riadny kontrolný deň“), a v prípade potreby aj pri príležitosti realizácie prác, ktoré majú byť zakryté, a pri vykonávaní skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti (ďalej aj „mimoriadny kontrolný deň“).

6.8 Zhotoviteľ je povinný na každom kontrolnom dni zabezpečiť účasť svojho štatutárneho zástupcu alebo splnomocneného zástupcu a stavbyvedúceho.

6.9 O mieste a čase konania riadnych kontrolných dní objednávateľ preukázateľne informuje zhotoviteľa aspoň 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.10 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi aspoň 2 pracovné dni vopred čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, ako aj čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, a súčasne navrhne objednávateľovi miesto a čas konania mimoriadneho kontrolného dňa za účelom výkonu kontroly prác podľa tohto bodu. Objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne informovať zhotoviteľa aspoň 1 pracovný deň vopred, či má záujem na konaní mimoriadneho kontrolného dňa.

6.11 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť podľa bodu 6.10 tohto článku a neoznámí objednávateľovi včas čas výkonu prác, ktorými majú byť zakryté iné už vykonané práce, alebo čas vykonania skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa na svoje náklady zabezpečiť odkrytie zakrytých prác a umožniť objednávateľovi ich riadnu kontrolu, a opakovať skúšku, atest, certifikáciu, alebo revíziu diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tak, aby sa ich mohol objednávateľ zúčastniť.

6.12 Náklady na odkrytie a opätovné zakrytie odkrytých prác, ako aj náklady na opakovanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti podľa bodu 6.11 tohto článku nie je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa.

6.13 Objednávateľ do piatich dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy oznámí zhotoviteľovi kontaktné údaje svojich oprávnených osôb a stavebného dozoru. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje oprávnené osoby a osobu vykonávajúcu stavebný dozor; táto zmena je voči zhotoviteľovi účinná okamihom, kedy dôjde písomné oznámenie o tejto zmene zhotoviteľovi.

6.14 Oprávnené osoby objednávateľa sú oprávnené podpisovať a preberať písomnosti vo veciach týkajúcich sa zhotovenia diela, podpisovať súpisy vykonaných prác, odovzdávací a preberací protokol podľa tejto zmluvy, vykonávať zápisy v stavebnom denníku a koordinovať inžiniersko-projektovú činnosť medzi objednávateľom, projektantom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

6.15 Pre vylúčenie všetkých pochybností objednávateľ vyhlasuje, že žiadna ním určená oprávnená osoba nie je oprávnená konať v mene a na účet objednávateľa vo veci zmien tejto zmluvy, ukončenia platnosti tejto zmluvy a uzatvárania dodatkov k tejto zmluve, ak nemá osobitné splnomocnenie na tieto úkony.

6.16 Pri zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť výkon funkcie stavbyvedúceho. stavbyvedúci musí spĺňať počas zhotovovania diela podmienky uvedené v časti III.1.3 Výzvy, na predloženie ponuky na predmet zákazky „**Vybudovanie zberného dvora a stojísk**“ a teda musia mať doklad o odbornej spôsobilosti s rozsahom oprávnenia na činnosť stavbyvedúceho v odbore pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES.

Funkciou stavbyvedúceho bude poverený: Ing. Viktor Jozef *Meno a priezvisko, titul stavbyvedúceho...*

6.17 Objednávateľ nezodpovedá za škody na veciach vnesených na stavenisko patriacich zhotoviteľovi, jeho zamestnancom, alebo tretím osobám v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom.

Článok 7

Ďalšie záväzky zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním diela

7.1 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela:

a) obstaráť príslušné povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov miestnej štátnej správy, územnej samosprávy, ako aj dotknutých právnických a fyzických osôb súvisiace so zhotovovaním diela, ktorých obstaranie nie je podľa tejto zmluvy povinnosťou objednávateľa a súčasne je vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä povolenia alebo súhlasy príslušných orgánov, súvisiace so zriadením staveniska, s prepravnými trasami, a nakladaním s odpadmi,

- b) označiť stavenisko na viditeľnom mieste tabuľou s údajmi podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona,
- c) preukázať objednávateľovi, akým spôsobom splní podmienky nakladania s odpadom, ktorý vznikne pri vykonávaní diela, dané dokumentáciou k dielu.

7.2 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ povinný:

- a) viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- b) nakladať s odpadmi vzniknutými v súvislosti s vykonávaním diela vrátane ich likvidácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o odpadoch“) a jeho vykonávacími predpismi,
- c) obstarať pre objednávateľa doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, v súlade so stavebným zákonom, zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o stavebných výrobkoch“), Zákonom o technických požiadavkách na výrobky a inými súvisiacimi právnymi predpismi,
- d) zabezpečiť vykonanie skúšok, atestov, certifikácií, alebo revízií diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- e) obstarať pre objednávateľa protokoly o vykonaní skúšok a revízií diela predpísaných Projektovou dokumentáciou, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- f) dodržiavať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a súvisiacich predpisov, najmä zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o BOZP“), vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, stavebného zákona a súvisiacich predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, Zákona o odpadoch, zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj všetkých právnych predpisov, ktorými budú právne predpisy citované v tomto ustanovení počas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení územnej samosprávy, technických predpisov, a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela, a prevádzkových predpisov objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
- g) vykonávať opatrenia zamedzujúce vzniku poškodenia inžinierskych sietí; v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za ich poškodenie,

- h) nevykonať práce, ktorými by ohrozil zdravie, život, bezpečnosť, spôsobil škodu alebo poškodil majetok objednávateľa alebo tretích osôb, prípadne ktorými by porušil právny predpis alebo technickú normu,
- i) zabezpečiť účasť stavbyvedúceho pri výkone stavebného alebo autorského dozoru,
- j) urobiť okamžité opatrenia na odstránenie nedostatkov alebo väd v zhotovovaní diela zistených objednávateľom alebo projektantom,
- k) zachovávať čistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okolí a na prístupových komunikáciách,
- l) viditeľne označiť všetky nebezpečné priestory,
- m) zabezpečiť stavenisko proti možnosti vzniku úrazu a škody, ako aj proti vstupu nepovoláných osôb, a to počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny,
- n) pred prvým vstupom na stavenisko preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa budú na jeho pokyn podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, ako aj všetky ostatné osoby zdržujúce sa na stavenisku s jeho vedomím s požiadavkami a pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, a prevádzkových predpisov objednávateľa, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, ako aj zabezpečiť dodržiavanie týchto pravidiel a požiadaviek uvedenými osobami na stavenisku,
- o) dodržiavať príslušné účinné VZN týkajúce sa času, v ktorom je možné stavebné práce vykonávať, stavebné práce vykonávať len v pracovné dni, pokiaľ objednávateľ neurčí inak,
- p) v prípade vzniku škodovej udalosti pri vykonávaní diela poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pre vyplatenie zodpovedajúceho poistného plnenia objednávateľovi poisťovateľom z poistnej zmluvy podľa bodu 12.3 tejto zmluvy,
- q) písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, brániacej alebo sťažujúcej zhotoviteľovi vykonávať dielo a o každej škodovej udalosti spôsobenej alebo nespôsobenej zhotoviteľom pri vykonávaní diela alebo v súvislosti s vykonávaním diela, a to do 24 hodín od jej vzniku,
- r) zabezpečovať zamestnancom alebo iným osobám v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktoré budú obsluhovať elektrické zariadenia alebo vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti s vykonávaním diela, príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 a zodpovedať za platnosť kvalifikácie takých osôb,
- s) ak to bude objektívne možné, na základe výzvy objednávateľa uvoľniť v čase požadovanom objednávateľom zabraté komunikácie,
- t) vykonávať ďalšie činnosti a plniť ďalšie povinnosti súvisiace s vykonávaním diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov za podmienky, že zhotoviteľ je oprávnený ich vykonať alebo zabezpečiť ich realizáciu,
- u) dodržiavať všetky povinnosti zhotoviteľa diela uvedené v dokumentácii k dielu, ak nie sú v rozpore s touto zmluvou,
- v) zabezpečiť dodržiavanie povinností týkajúcich sa zamestnancov zhotoviteľa alebo osôb v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, uvedených v tejto zmluve a dokumentácii k dielu.

7.3 V súvislosti s odovzdaním akejkoľvek časti diela, ktorá bude objednávateľovi odovzdaná na kontrolu, sa zhotoviteľ zaväzuje na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia diela vrátane jeho potvrdenia odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa.

7.4 Počas zhotovovania diela zhotoviteľ tiež zodpovedá za:

- a) ochranu zdravia a bezpečnosť svojich pracovníkov a ostatných fyzických osôb, oprávnené alebo s jeho vedomím sa zdržujúcich na stavenisku,
- b) vady diela.

7.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ mu neposkytne žiadne telekomunikačné zariadenie na komunikáciu na stavenisku alebo mimo neho.

7.6 Počas celej doby realizácie diela je zhotoviteľ povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne 1 osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:

a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) je dlhodobo nezamestnaný v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) tohto bodu poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) tohto bodu sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) tohto bodu.

7.7 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi dokumenty preukazujúce splnenie bodu 7.6 (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) najneskôr v deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska. V prípade nesplnenia tejto povinnosti si bude objednávateľ uplatňovať u zhotoviteľa náhradu škody, ktorá takto vznikne minimálne v zmysle ZoNFP.

Článok 8

Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

148.998,99 EUR bez DPH (vyplní uchádzač)

29.799,80 EUR (20% DPH) (vyplní uchádzač)

178.798,79 EUR s DPH (vyplní uchádzač)

slovom: Jednostosedemdesiatosemtisíc sedemstodeväťdesiatosem 79/100 EUR s DPH (vyplní uchádzač)

K cene bude účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov.

Pozn.: celková cena za dielo bude doplnená podľa ponuky úspešného uchádzača. V prípade, ak sa úspešný uchádzač stane platcom DPH v čase medzi predložením ponuky a uzavretím tejto zmluvy, cena bez DPH uvedená v ponuke bude na účely zmluvy považovaná za cenu s DPH a cena bez DPH na účely tejto zmluvy bude cena bez DPH uvedená v ponuke znížená o príslušnú DPH. Uvedené sa uplatní aj na ceny uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy: Výkaz výmer.

8.2 Ak sa zhotoviteľ, ktorý v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane po uzavretí tejto zmluvy platiteľom DPH, cena diela uvedená v bode 8.1 tohto článku, ako aj ceny jednotlivých položiek diela uvedené vo Výkaze výmer sa budú považovať za ceny s DPH od vzniku povinnosti zhotoviteľa odvádzať DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s kompletným vykonaním diela a jeho odovzdaním objednávateľovi, najmä náklady na prácu,

práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, náklady na obstaranie všetkých strojov, vybavenia a zariadenia, náklady na ich používanie a údržbu, náklady na všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel, ktorými bol odpad vyvážený), náklady na všetky drobné a pomocné materiály, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, náklady na plnenie záväzkov a povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy, ďalej náklady na všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, náklady na zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, náklady spojené s plnením povinností vyplývajúcich z predpisov odpadového hospodárstva, náklady súvisiace so spolupracou a koordináciou so subdodávateľmi, a všeobecné riziká. Do ceny diela sú zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých kontrol, revízií, meraní, funkčných skúšok, vrátane vyhodnotenia a vyhotovenia správ, certifikátov materiálov zabudovaných v diele, a vykonanie všetkých činností v súvislosti s odovzdávacím a preberacím konaním.

8.4 Pre vylúčenie všetkých pochybností zhotoviteľ vyhlasuje, že odstraňovanie nedostatkov alebo väd v zhotovovaní diela zistených objednávatelom alebo projektantom podľa bodu 7.2 písm. j) tejto zmluvy, odstraňovanie väd diela zistených objednávatelom pri výkone kontroly diela alebo jeho častí, odstraňovanie väd diela, ktoré malo dielo alebo jeho časti v momente prevzatia diela alebo jeho časti objednávatelom, ako aj odstraňovanie väd, na ktoré sa vzťahuje záruka, zhotoviteľ **vykoná bezodplatne**.

8.5 V prípadoch, keď objednávatel nariadi vykonať navyše práce z dôvodu predchádzajúceho porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom, nevznikne zhotoviteľovi nárok na zvýšenie ceny za dielo. Takéto navyše práce vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady.

8.6 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania navyše prác, zhotoviteľ je povinný okamžite do 3 pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe takých prác dozvedel písomným listom doručeným do podateľne objednávatela alebo oprávnenej osobe objednávatela oznámiť rozsah a charakter navyše prác so súpisom navyše prác a ich predbežným ocenením.

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať navyše práce podľa bodu 8.6 tohto článku pred účinnosťou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonaní a cene navyše prác podľa bodu 8.6. Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany zhodne uvádzajú, že navyše práce podľa bodu 8.6 nebude možné vykonať na základe zápisu v stavebnom denníku, ako ani jednostranného súhlasného vyjadrenia objednávatela s ich vykonaním.

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto článku zhotoviteľ vykoná navyše práce podľa bodu 8.6 tohto článku, berie na vedomie a súhlasí, že tieto práce vykonáva výlučne na svoje náklady, a nie je oprávnený účtovať ich cenu objednávatelovi. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že uvedené sa týka aj všetkých zabudovaných materiálov a ostatných dodávok.

8.9 K navýšeniu ceny za dielo môže prísť iba v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok 9

Platobné podmienky a fakturácia

9.1 Zhotoviteľ môže na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, na základe zisťovacích protokolov a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác (výkaz výmer), doručiť Objednávatelovi „**čiastkovú faktúru**“, ktorá musí mať zákonom

požadované náležitosti a bude vystavená v súlade s cenami uvedenými vo Výkaze výmer. Súčasne výška čiastkovej faktúry musí byť minimálne vo výške jednej tretiny z celkovej hodnoty diela. Posledná faktúra bude označená ako „konečná faktúra“. Uznatie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Stavebný dozor je povinný skontrolovať kompletný súpis prác do 10 pracovných dní.

9.2 Zhotoviteľ vystaví čiastkovú faktúru i konečnú faktúru podľa bodu 9.1 za vykonané práce min. v šiestich rovnopisoch (štyri rovnopisy pre Objednávateľa, jeden pre stavebného dozora a jeden pre Zhotoviteľa). Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať v prílohe jednotlivé množstvá zrealizovaných prác a dodávok a ich ceny, t.j. súpisy vykonaných prác vychádzajúce z ponukového rozpočtu. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené objednávatelom a stavebným dozorom.

9.3 Cena diela bude fakturovaná v súlade s touto zmluvou, najmä bodom 8.1, a Výkazom výmer uvedeným v prílohe č. 2 tejto zmluvy; zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať objednávatelovi cenu prípadných navyše prác a dodávok vykonaných a dodaných v rozpore s touto zmluvou. Cena rozostavaného diela bude určená v súlade s Výkazom výmer uvedeným v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávatelovi faktúru vystavenú v súlade s týmto článkom najneskôr do 14 dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela.

9.5 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatelovi. Omeškanie objednávatel'a s úhradou faktúr spôsobené meškaním úhrad zo strany riadiaceho orgánu nebude brané ako omeškanie platby so strany objednávatel'a a zhotoviteľ si nebude uplatňovať úrok z omeškania podľa čl. 13 ods.13.4 tejto zmluvy.

9.6 Vo faktúrach vystavovaných na základe tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný uvádzať názov banky, jej kód SWIFT/BIC, poštovú adresu sídla pobočky banky, kde bol zriadený bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy a číslo účtu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy vo formáte IBAN. V prípade, ak z technických dôvodov nebude môcť zhotoviteľ informácie podľa tohto bodu na faktúre uviesť, uvedie tieto informácie v prílohe faktúry.

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou faktúr budú i výpisy z účtu zhotoviteľa ako prílohy faktúr preukazujúce úhradu subdodávateľom, uvedeným v bode 1.3 tejto zmluvy, za zrealizované subdodávky týkajúce sa danej faktúry (tzv. preukázanie úhrady záväzkov).

9.8 Faktúry vystavované zhotoviteľom podľa tohto článku musia spĺňať náležitosti určené príslušnými právnymi predpismi, a musia byť vystavené v súlade s touto zmluvou, v opačnom prípade je objednávatel' oprávnený vrátiť zhotoviteľovi každú faktúru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj opakovane. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti; nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia prepracovanej, resp. doplnenej faktúry objednávatel'ovi.

Článok 10

Zábezpeka

10.1 Objednávateľ nebude od Zhotoviteľa požadovať zloženie zábezpeky.

Článok 11

Zodpovednosť za škodu a poistenie zodpovednosti

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním spôsobené škody objednávateľovi a tretím osobám, najmä vlastníkom alebo užívateľom okolitých nehnuteľností, počas zhotovovania diela. Zhotoviteľ si je súčasne plne vedomý, že podľa § 538 Obchodného zákonníka pri vykonávaní diela inou ním poverenou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

11.2 Všetky prípadné pokuty a sankcie uložené objednávateľovi orgánmi štátnej správy alebo miestnej samosprávy alebo finančné nároky tretích osôb vzniknuté v súvislosti so zhotovovaním diela z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi vo výške uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku v lehote do 10 dní po obdržaní dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty, sankcie alebo finančného nároku.

Článok 12

Vady diela, záruka za akosť a záručná doba

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Dielo má vady, ak nie je vykonané v súlade s touto zmluvou.

12.2 Ak má dielo vady v okamihu prevzatia diela objednávateľom, objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie väd alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného Výkazu výmer.

12.3 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela spoločne so zvoleným nárokom podľa bodu 12.2 bez zbytočného odkladu po ich zistení, a vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť spoločne so zvoleným nárokom podľa bodu 12.8 najneskôr do uplynutia záručnej doby.

12.4 Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady na diele alebo ktorejkoľvek jeho v súlade s touto zmluvou objednávateľom prevzatej časti, ktoré malo dielo alebo taká jeho časť v čase prevzatia objednávateľom, pričom ak nedôjde k dohode, tak najneskôr do pätnástich dní od ich oznámenia zhotoviteľovi.

12.5 Zhotoviteľ dáva objednávateľovi záruku na diela v trvaní 60 mesiacov. V prípade zariadení a súčastí diela, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v záručnom liste (napr. zabudované výrobky, technologická časť diela a pod.), platí namiesto dĺžky záručnej doby dohodnutej v tomto bode zmluvy dĺžka záručnej doby vyplývajúca zo záručného listu.

12.6 Záručná doba vzťahujúca sa k dielu spočíva po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať z dôvodu väd, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, alebo z dôvodu ich odstraňovania.

12.7 Ak má dielo vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, objednávateľ je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie reklamovanej vady alebo zľavu z ceny diela určenú na základe oceneného Výkazu výmer.

12.8 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie väd, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, či reklamáciu uznáva, a vytknuté vady bezodplatne odstrániť do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o reklamácií väd diela zhotoviteľovi.

12.9 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním väd diela, si je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa

Článok 13 **Sankcie**

13.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za každý aj začatý deň omeškania s riadnym dokončením diela, t.j. s ukončením úspešného preberacieho konania v lehote určenej Harmonogramom postupu prác.

13.2 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa bodov 6.3 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

13.3 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením čiastkových termínov určených Harmonogramom postupu prác iných než uvedených v bode 13.1 tejto zmluvy, vznikne objednávateľovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.4 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vypratáním a vyčistením staveniska v lehotách podľa bodov 4.9 a 5.15 tejto zmluvy, vznikne objednávateľovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.5 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd diela podľa bodu 12.4 a 12.9 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 330 EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania.

13.6 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bodoch 5.2, 5.3, 6.8, 6.10, 7.1 a 7.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 500 EUR za každé jednotlivé porušenie.

13.7 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bode 1.5, 14.3 a 15.2 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každé jednotlivé také porušenie, a to aj opakovane.

13.8 Ak zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa bodu 1.6 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu v sume 500 EUR.

13.10 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 1.4, 8.6 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

13.11 Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 7.6 a 7.7 zamestnať počas celej doby realizácie diela minimálne jednu osobu spĺňajúcu požadované predpoklady a následne to i dokladovať, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za osobu a za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.

13.12 Uplatnením práva objednávateľa na zmluvnú pokutu nie je dotknuté jeho právo súčasne požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v jej plnej výške.

13.13 Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

13.14 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie zabezpečenej povinnosti. Zánik tejto zmluvy sa nedotýka ustanovení týkajúcich sa zmluvnej pokuty a náhrady škody.

Článok 14

Spôsob zániku zmluvy

14.1 Túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou podľa tejto zmluvy, alebo odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s touto zmluvou alebo v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, najmä § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

14.2 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy ak:

- a) je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
- b) je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
- c) ak bol na osobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
- d) ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
- e) ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
- f) ak boli voči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s predpismi platnými v krajine sídla zhotoviteľa,
- g) ak objednávateľ preukázateľne zistí, že sa zhotoviteľ dopúšťa nelegálneho zamestnávania, alebo
- h) v iných prípadoch upravených v tejto zmluve.

14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa písomne informovať o vzniku akejkoľvek skutočnosti podľa písm. a) až f) bodu 14.2 tohto článku, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ o takej skutočnosti dozvedel.

14.4 Objednávateľ môže z dôvodu podstatného porušenia povinnosti zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy. Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa sa považuje:

- a) ak zhotoviteľ opätovne vykonáva práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele s vadami; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené,
- b) porušenie povinností uvedených v bode 4.4, 4.5, 4.6, a 4.8 tejto zmluvy,
- c) ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy s výnimkou prípadu uvedeného v písmene a) a b) tohto bodu, a k náprave nedôjde ani do 7 dní po uplynutí lehoty na splnenie tejto povinnosti,
- d) porušenie povinnosti zhotoviteľa označené ako podstatné v tejto zmluve.

14.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

14.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastane skutočnosť uvedená v platnom a účinnom znení Obchodného zákonníka, s ktorou Obchodný zákonník spája právo zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu omeškania objednávateľa s uhradením faktúry podľa článku 9 tejto zmluvy skôr než po márnom uplynutí ôsmeho dňa odo dňa doručenia výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na zaplatenie dlžnej sumy podľa tejto vety.

14.7 Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresátom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta podnikania zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona. Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na zmluvnú pokutu a náhradu škody.

14.8 Účinnosťou odstúpenia si zmluvné strany nie sú povinné vrátiť také plnenie, za ktoré poskytli protiplnenie v súlade s touto zmluvou.

14.9 Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu v dvojmesačnej výpovednej dobe. Výpovedná doba plynie od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

14.10 Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená zhotoviteľovi poštou ako doporučená zásielka s doručenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú zhotoviteľom písomne oznámenú adresu na doručovanie, alebo na adresu sídla alebo miesta podnikania zhotoviteľa zapísanú v evidencii zriadenej zákonom alebo na základe zákona.

Článok 15

Komunikácia zmluvných strán

15.1 Písomnosť doručovaná poštovou službou, kuriérom, alebo osobne sa považuje za doručení dňom jej prevzatia adresátom. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň odopretia prevzatia písomnosti adresátom, a v prípade doručovania poštou aj piaty deň odo dňa uloženia písomnosti na pošte, i keď sa adresát o jej uložení na pošte nedozvedel, alebo v deň, v ktorý doručujúci subjekt vyznačil na odosielateľovi vrátenej zásielke poznámku "adresát neznámy" alebo inú poznámku obdobného významu.

15.2 Zmluvné strany určujú na účely elektronickej komunikácie prostredníctvom e-mailu nasledovné adresy

objednávateľ: starosta@slavosovce.sk

.....;

zhotoviteľ: zepomi@stonline.sk

.....

Korešpondencia doručovaná v prípadoch uvedených v tejto zmluve elektronicke prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručení dňom doručenia adresátovi na e-mailovú adresu uvedenú v tomto bode. Doručenie korešpondencie prostredníctvom e-mailu potvrdí adresát, ktorému bolo doručené písomné oznámenie alebo iná korešpondencia, prostredníctvom elektronickej pošty formou oznámenia o doručení písomného oznámenia alebo inej korešpondencie bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej doručení.

Článok 16

Nelegálne zamestnávanie

16.1 Ak pri plnení predmetu tejto Zmluvy zhotoviteľ poskytuje službu alebo dodáva prácu uvedenú v § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 82/2005 Z. z.“), je zhotoviteľ povinný v súlade s § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. na požiadanie objednávateľa bezodkladne objednávateľovi poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto dohody, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi údaje podľa bodu 16.1 tejto zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa doručenia takej požiadavky objednávateľa zhotoviteľovi. Ak bude zhotoviteľ dodávať objednávateľovi prácu alebo službu poskytovanú prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zhotoviteľ nelegálne zamestnáva, a objednávateľ túto skutočnosť nebude schopný zistiť v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu 16.1 tejto zmluvy, alebo v dôsledku poskytnutia nesprávnych alebo nedostatočných údajov fyzických osôb, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ plní predmet tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi sumu pokuty uloženej kontrolným orgánom v súlade s § 7b ods. 7 zákona č. 82/2005 Z. z., a to v lehote do 10 dní po obdržaní dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zhotoviteľovi úhradu takejto uloženej pokuty.

16.3 Sumu podľa bodu 16.2 uhradí zhotoviteľ bankovým prevodom na bankový účet objednávateľa uvedený vo výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok 17

Záverečné ustanovenia

17.1 Objednávateľ oboznámil zhotoviteľa o skutočnosti, že časť diela je financovaná z prostriedkov EÚ poskytovaných objednávateľovi na základe zmluvy o nenávratný finančný príspevok (ďalej len Zmluvy o NFP), bude Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:

- a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby;
- b) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
- d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- e) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

17.2 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a uzavretých v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom o verejnom obstarávaní.

17.3 V prípade rozporu v právach a povinnostiach zmluvných strán medzi touto zmluvou a Projektovou dokumentáciou má prednosť úprava práv a povinností zmluvných strán uvedená v tejto zmluve. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, avšak sú upravené v dokumentácii k dielu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy, sa spravujú dokumentáciou k dielu.

17.4 Všetky písomné protokoly a zápisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú vyhotovovať aspoň vo dvoch rovnopisoch tak, aby každá zo zmluvných strán obdržala rovnaký počet exemplárov.

17.5 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

- a) príloha č. 1 – Projektová dokumentácia;
- b) príloha č. 2 – ocenený Výkaz výmer/Rozpočet;
- c) príloha č. 3 – Harmonogramu prác v kalendárnych dňoch;
- d) príloha č. 4 – Kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho, ktorý bude k dispozícii počas zhotovovania diela

Prílohy uvedené v tomto bode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak k nej nie sú fyzicky pripojené.

17.6 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike; rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.

17.7 Na riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

17.8 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 4 rovnopisy.

17.9 Táto zmluva nadobúda *platnosť* dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a *účinnosť*, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:


- a) táto Zmluva je v súlade s platnou legislatívou SR zverejnená,
- b) došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom.

17.10 Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu verejného obstarávania v rámci jeho kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou.

17.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.


V Michalovciach, dňa 15.08.2018

Za zhotoviteľa
Ing. Viktor Jozef - konateľ
ZEPO, spol. s r. o., Michalovce



V Slavošovciach, dňa 15.08.2018

Za objednávateľa - Ing. Š.
starosta obce Slavošovce



Harmonogram stavebných prác

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o. Michalovce

2018																																																													
Práce														mesiac														mesiac																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ODOVZDANIE STAVENISKÁ																																																													
SO 01 - Novostavba boxov pre zberný dvor																																																													
SO 02 - Spevnené plochy																																																													
SO 03 - Oplotenie																																																													
SO 04 - Arasálová dažďová kanalizácia																																																													
SO 05 - Stojiská pre kontajnery TKO																																																													
ODOVZDANIE STAVBY																																																													

V prípade nepriaznivých poveternostných vplyvov sa termín prác posúva v závislosti od počasia

V Michalovciach dňa : 28.06.2018

Ing. Viktor JOZEF , tel.: 0903 904 708

Handwritten signature and stamp area.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora a stojísk Centrálny zberný dvor	JKSO	
Objednávateľ	Obec Slavošovce	EČO	
Projektant		Miesto	Slavošovce
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	IČO	
Spracoval		IČ DPH	
		36202053	
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	28.06.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	46 754,62	8	Práca nadčas		0,00	13	VRN 1		0,00
2		Montáž	53 283,18	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	24 752,24	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	16 192,69	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	7 636,25					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		148 618,98	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		380,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	148 998,99
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 148 998,99	29 799,80
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	178 798,79
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis		27	Klzáva doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Slavošovce

Spracoval:

Dátum: 28. 6. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
28062018	Vybudovanie zberného dvora a stojísk	148 998,99	29 799,80	178 798,79	148 618,98	380,00	0,00
03-1	Centrálny zberný dvor	148 998,99	29 799,80	178 798,79	148 618,98	380,00	0,00
1	SO 01 Novostavba boxov pre zberný dvor	90 576,65	18 115,33	108 691,98	90 576,65	0,00	0,00
2	SO 02 Spevnené plochy	32 897,31	6 579,46	39 476,77	32 897,31	0,00	0,00
3	SO 03 Oplotenie	6 929,07	1 385,81	8 314,88	6 929,07	0,00	0,00
4	SO 04 Areálová dažďová kanalizácia	10 419,32	2 083,86	12 503,18	10 419,32	0,00	0,00
5	SO 05 Stojiská pre kontajnery TKO	8 176,64	1 635,33	9 811,97	7 796,64	380,00	0,00

Celkom

148998,99 29799,80 178 798,79 148 618,98 380,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výbudovanie zberného dvora a stojísk	JKSO	
Názov objektu	Centrálny zberný dvor	EČO	
Názov časti	SO 01 Novostavba boxov pre zberný dvor	Miesto	Slavošovce
Objednávateľ	Obec Slavošovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	28.06.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 28 916,22	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 18 261,09	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 20 178,92	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 15 584,17	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 7 636,25			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 90 576,65	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 90 576,65
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 90 576,65 18 115,33
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 108 691,98
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 01 Novostavba boxov pre zberný dvor

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

47 177,313

1 Zemné práce

2 243,493

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	58,940	5,111	301,242
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	52,428	22,911	1 201,178
3	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	52,428	6,498	340,677
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	73,188	3,120	228,347
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	73,188	0,731	53,500
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,180	3,105	118,549

2 Zakladanie

9 358,996

7	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	32,508	33,932	1 103,061
8	274271304	Murivo základových pásov z debniacich tvaroviek 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	20,760	139,250	2 890,830
9	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	53,355	95,000	5 068,725
10	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,519	571,060	296,380

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

15 787,206

11	311271303	Murivo nosné z debniacich tvaroviek 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	7,898	149,850	1 183,515
12	311275852	Murivo nosné (m3) z tvárnic pôrobetónových hr. 300 mm P4-600 (300x250x500)	m3	92,376	129,084	11 924,264
13	317165221	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	45,924	45,924
14	317165222	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	54,073	108,146
15	317165226	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	5,000	86,973	434,865
16	317166151	Samonosný preklad, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	13,549	13,549
17	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	1,295	276,393	357,929
18	1348331500	Tyč oceľová priezvu U DN 200 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,295	880,247	1 139,920
19	342273150	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x250x500)	m2	23,000	25,178	579,094

4 Vodorovné konštrukcie

1 944,310

20	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	7,445	101,318	754,313
21	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	49,630	7,601	377,238

22	417351116	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	49,630	2,870	142,438
23	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,484	1 384,960	670,321

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 037,843

24	612456121	Potiahnutie vnútorných stien z prefa dielcov MVC hr 4mm	m2	412,888	2,504	1 033,872
25	622464261	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , minerálna hladená, hr. 5-6 mm	m2	198,048	8,977	1 777,877
26	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	29,484	104,388	3 077,776
27	631316077	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 120 mm	m2	163,790	15,650	2 563,314
28	631319133	Priplatok za zníž. obrusnosti s prísadou korundu, pre mazaninu hr. nad 80 do 120 mm (150kg/m3)	m3	20,474	105,116	2 152,145
29	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	29,484	2,665	78,575
30	631362442	Výstuž mazaín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150	m2	231,660	5,846	1 354,284

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 408,545

31	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	325,600	2,005	652,828
32	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	325,600	1,339	435,978
33	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	325,600	0,982	319,739

99 Presun hmôt HSV 4 396,920

34	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	491,276	8,950	4 396,920
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 35 763,086

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 954,423

35	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	196,560	0,177	34,791
36	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,059	1 404,698	82,877
37	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	196,560	3,330	654,545
38	628322910P	SBS modifikovaný asfaltový pás,proti radónu, typu ako ELASTOTEK 40 špeciál mineral hr. 4mm(alebo ekvivalent)	m2	226,044	5,230	1 182,210

762 Konštrukcie tesárske 19 559,449

39	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	444,000	4,445	1 973,580
40	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	364,000	8,124	2 957,136
41	6051591000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=400-650cm 120x120, 140, 180mm	m3	14,375	227,220	3 266,288
42	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	237,850	3,313	787,997
43	6051119000	Neopracované dosky a fošne neomietané borovica akosť A hr.24-32mm x B=60-160mm	m3	6,279	169,361	1 063,418
44	762341033	Montáž debnenia štítových hrán a podhládov z dosiek CETRIS pre všetky druhy striech vrátane dreveného roštu	m2	237,500	11,250	2 671,875
45	5959074300	CETRIS BASIC cementotriesková doska 125x335 cm, hr. 24 mm	m2	273,125	18,250	4 984,531

46	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	247,900	1,101	272,938
47	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranočiek 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,654	213,236	139,456
48	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	21,308	27,251	580,664
49	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	191,459	4,500	861,566

764 Konštrukcie klampiarske

7 155,978

50	764171848	Krytina LINDAB Roca - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	13,400	6,726	90,128
51	764171860	Krytina LINDAB Click, sklon strechy do 30°	m2	237,850	22,549	5 363,280
52	764171885	Krytina LINDAB Click - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	75,000	5,305	397,875
53	764711114	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 250 mm	m	9,000	10,975	98,775
54	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	8,000	23,530	188,240
55	764753005	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm Lindab Standard	ks	2,000	16,332	32,664
56	764761121	Žľab pododkapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	35,500	23,250	825,375
57	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	13,054	26,108
58	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	72,180	1,850	133,533

766 Konštrukcie stolárske

5 042,406

59	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	25,500	6,841	174,446
60	6114123400	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 750x1000 mm (vxš) izolačné dvojsklo	ks	1,000	114,866	114,866
61	6114123450	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 750x2000 mm (vxš) izolačné dvojsklo,	ks	4,000	178,802	715,208
62	766621405	Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	30,650	9,982	305,948
63	5534371476	Garážové vráta 2500/2375 mm	ks	1,000	643,125	643,125
64	5534371479	Garážové vráta 2500x2750 mm	ks	2,000	743,587	1 487,174
65	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	19,000	6,733	127,927
66	611PLAST 1	Plastové dvere so zárubňou 800/2000mm,900/2000mm	ks	2,000	375,800	751,600
67	611PLAST 2	Plastové dvere so zárubňou 1800/2000mm,	ks	1,000	695,500	695,500
68	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	48,386	0,550	26,612

767 Konštrukcie doplnkové kovové

380,857

69	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	60,000	4,027	241,620
70	767995200	Výroba atypického výrobku - mreže	kg	60,000	2,264	135,840
71	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,774	0,900	3,397

777 Podlahy syntetické

1 108,858

72	777615115P	Nátery epoxidových podláh betónových fluorovaným polymerovým náterom	m2	163,790	6,770	1 108,858
----	------------	--	----	---------	-------	-----------

784 Dokončovacie práce

561,115

73	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	412,888	1,359	561,115
----	-----------	--	----	---------	-------	---------

M Práce a dodávky M

7 636,250

21-M Elektromontáže

7 636,250

74	2100P	Elektroinštalácia vid'. sam. rozpočet	ks	1,000	7 636,250	7 636,250
----	-------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Celkom

90 576,649

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora a stojísk	JKSO	
Názov objektu	Centrálny zberný dvor	EČO	
Názov časti	SO 02 Spevnené plochy	Miesto	Slavošovce
Objednávateľ	Obec Slavošovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	28.06.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 6 771,40	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 26 125,91	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 32 897,31	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 32 897,31
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 32 897,31 6 579,46
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 39 476,77
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kľúčová doložka 0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 02 Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

32 897,309

1 Zemné práce

6 990,672

1	122301102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	333,840	5,040	1 682,554
2	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	81,850	41,500	3 396,775
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	415,690	3,940	1 637,819
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	415,690	0,658	273,524

2 Zakladanie

504,975

5	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,750	95,000	356,250
6	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	25,000	5,949	148,725

5 Komunikácie

22 930,796

7	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-120mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	818,510	5,281	4 322,551
8	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr.8-32mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	818,510	3,501	2 865,604
9	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	818,510	0,298	243,916
10	57713311P	Asfaltová krycia vrstva AKMS"panelová plocha stredozrný hr. 40mm	m2	350,000	9,320	3 262,000
11	57715311P	Betón asfaltový stredozrný podkladový ASB hr. 60mm	m2	818,510	14,950	12 236,725

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

975,744

12	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	45,000	6,572	295,740
13	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	45,450	5,709	259,474
14	93890961P	Očistenie cestných panelov -0,12600t	m2	350,000	0,850	297,500
15	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	4,410	8,554	37,723
16	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	4,410	19,344	85,307

99 Presun hmôt HSV

1 495,122

17	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	808,174	1,850	1 495,122
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Celkom

32 897,309

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora a stojísk	JKSO	
Názov objektu	Centrálny zberný dvor	EČO	
Názov časti	SO 03 Oplotenie	Miesto	Slavošovce
Objednávateľ	Obec Slavošovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	28.06.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 276,60	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	727,60	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	4 316,34	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž	608,52	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 929,07	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				6 929,07			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 6 929,07				1 385,81			
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				8 314,88			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty							
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 03 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 004,204

1 Zemné práce 230,314

1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,760	39,985	230,314
---	-----------	---	----	-------	--------	---------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 641,080

2	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	80,000	8,801	704,080
3	553585P1	Stĺpik poplastovaný 260/4,8mm	ks	65,000	11,900	773,500
4	553585P2	Stĺpik poplastovaný 260/3,8mm vzpery	ks	15,000	10,900	163,500

99 Presun hmôt HSV 132,810

5	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	9,714	13,672	132,810
---	-----------	--	---	-------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 4 924,861

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 924,861

6	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	156,250	3,475	542,969
7	5535855118	Pletivo poplastované oká 50/50mm), výška 200cm drôt hr.2,8mm/25m	bal	7,000	159,301	1 115,107
8	5535855492	Naplnací drôt PVC (biely,zelený) 2,9/50m	ks	10,000	13,123	131,230
9	5535850P	Príslušenstvo k montáži plotu	ks	1,000	150,000	150,000
10	5535910050	Sada pre výrobu samonosnej posuvnej brány do šírky prejazdu 6,5 m, 80	sada	1,000	295,000	295,000
11	5535910050P S	Dodávka a montáž kompletnej posuvnej brány 6000/2000mm	sada	1,000	2 295,000	2 295,000
12	767920010	Montáž vrat a vratok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	10,736	21,472
13	553585P3	Bránka jednokridlová 1000/2000mm	ks	2,000	165,000	330,000
14	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	48,981	0,900	44,083

Celkom 6 929,065

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora a stojisk	JKSO	
Názov objektu	Centrálny zberný dvor	EČO	
Názov časti	SO 04 Areálová dažďová kanalizácia	Miesto	Slavošovce
Objednávateľ	Obec Slavošovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	28.06.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	6 236,66	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	4 182,66	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 419,32	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	10 419,32	
						24	DPH 20,00 % z 10 419,32	2 083,86	
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 503,18	
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka			E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kľzavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 04 Areálová dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

10 419,317

1 Zemné práce

3 419,846

1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	108,000	8,250	891,000
2	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,000	0,792	42,768
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	51,500	1,594	82,091
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,500	3,940	202,910
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a zacatých 1000 m	m3	360,500	0,393	141,677
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,500	0,731	37,647
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	56,500	3,105	175,433
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	42,000	13,540	568,680
9	5833325100	Kamenivo ťažené 8-16 b	t	75,600	16,900	1 277,640

4 Vodorovné konštrukcie

252,875

10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,500	29,750	252,875
----	-----------	--	----	-------	--------	---------

8 Rúrové vedenie

5 516,903

11	817364111	Montáž betónových útesov DN 250-napojenie do šachty	ks	1,000	28,688	28,688
12	871383120	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 mm	m	62,000	1,712	106,144
13	28600059501	PVC rúra 200/6m -korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	11,294	75,500	852,697
14	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 300 mm	m	8,000	1,903	15,224
15	2860005940	PVC rúra 250/5m -korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	1,749	85,950	150,327
16	8773504201	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných korugovaných rúr DN 200 mm	ks	11,000	8,180	89,980
17	2860003010	PVC koleno 200/45°-kanalizačný systém PIPELIFE	ks	10,150	5,827	59,144
18	2860003130	PVC koleno 200/87° kanalizačný systém PIPELIFE	ks	1,015	7,122	7,229
19	877350430	Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných korugovaných rúr DN 200 mm	ks	3,000	8,141	24,423
20	2860006460	PVC odbočka 200/200/45° -korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	1,015	58,950	59,834
21	28600064600	PVC odbočka 250/200/45°-korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	2,030	59,150	120,075

22	8773604401	Montáž redukcie,presuvky,spojky na potrubie z kanaliz. korungovaných DN 250 mm	ks	1,000	10,030	10,030
23	2860006270	PVC redukcia 250/200 KORUGO/KORUGO-korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE	ks	1,015	45,850	46,538
24	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	62,000	1,587	98,394
25	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	8,000	1,954	15,632
26	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	4,000	49,250	197,000
27	5922442380	Vyrovnávací prstenec pre UV; h = 60mm	ks	4,000	10,000	40,000
28	5922360080	Uličná vpust betónová, nástavec na dno TBV 500-325 TECHNO TIP-PURATOR	ks	4,000	20,480	81,920
29	5922360050	Uličná vpust betónová, dno s hornou výpustou TBV 500-1000 TECHNO TIP-PURATOR	ks	4,000	24,190	96,760
30	895991121	Montáž lapaca nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	4,000	3,959	15,836
31	5922442460p	Odlucovacie zariadenie ľahkých kvapalín a splavenín Technotip Poinstep UJV 500	ks	4,000	688,500	2 754,000
32	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	4,000	20,932	83,728
33	5922442420	Vtoková mreža "DRAINEX", 500x500mm, Tr.D400kN, plochá (kc.UVTTIP500X500PLO)	ks	4,000	125,950	503,800
34	899721122	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 mm do 500 mm	m	70,000	0,850	59,500

99

Presun hmôt HSV

1 229,693

35	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	94,957	12,950	1 229,693
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Celkom

10 419,317

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Vybudovanie zberného dvora a stojísk	JKSO	
Názov objektu	Centrálny zberný dvor	EČO	
Názov časti	SO 05 Stojiská pre kontajnery TKO	Miesto	Slavošovce
Objednávateľ	Obec Slavošovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	28.06.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 3 553,75	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 985,91	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 256,98	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 796,64	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 380,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 8 176,64
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 8 176,64 1 635,33
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 9 811,97
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa 0,00
		27	Kľzáva doložka 0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: SO 05 Stojiská pre kontajnery TKO

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 28. 6. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 796,642

1 Zemné práce

1 126,223

1	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	0,250	252,776	63,194
2	121101002	Odstránenie omice s vodorov. premiest., na hromady do 100 m	m3	6,272	14,821	92,957
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,088	5,111	128,225
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	25,088	0,846	21,224
5	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,400	40,555	56,777
6	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,400	8,116	11,362
7	162401112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	32,760	4,572	149,779
8	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	32,760	3,648	119,508
9	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	32,760	1,202	39,378
10	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	32,760	0,890	29,156
11	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	163,800	0,640	104,832
12	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	5,061	7,236	36,621
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuťnením	m2	62,720	0,389	24,398
14	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	163,800	1,363	223,259
15	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	163,800	0,135	22,113
16	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	163,800	0,021	3,440

2 Zakladanie

939,384

17	215901101	Zhuťnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	62,720	0,210	13,171
18	271571111	Vankúše zhuťnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,350	25,083	8,779
19	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	7,011	95,000	666,045
20	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,880	11,647	68,484
21	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,880	3,888	22,861
22	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,125	1 280,355	160,044

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

2 429,806

23	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.0m so zabetónovaním	ks	14,000	8,501	119,014
24	5339009300	Rúrka oceľová D 89 mm	m	28,000	9,178	256,984
25	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,450	95,000	232,750
26	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	11,200	14,959	167,541
27	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	11,200	5,189	58,117
28	348121122	Osadenie dosky železobetónovej prefabrikovanej hmotnosti do 1t	ks	60,000	13,900	834,000

29	5923310000	Doska výplňová železobetónová KZD 2-200 200x10x30	ks	50,000	12,716	635,800
30	5923311000	Doska výplňová železobetónová KZD 2-250 250x10x30	ks	10,000	12,560	125,600

4 Vodorovné konštrukcie 614,170

31	417321313	Betón zvislých stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	2,638	95,572	252,119
32	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov zvislých zhotovenie	m2	26,376	7,601	200,484
33	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov zvislých odstránenie	m2	26,376	2,870	75,699
34	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,062	1 384,960	85,868

5 Komunikácie 1 439,756

35	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	m2	62,720	2,551	159,999
36	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm po zhutn.hr. 150 mm	m2	62,720	5,143	322,569
37	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	2,226	11,000	24,486
38	5833385300	Kamenivo drvené fr. 0-32 b	t	3,985	16,900	67,347
39	582126115	Podklad cementobetónový vystužený, betón C 20/25 hr. 150 mm	m2	46,740	15,736	735,501
40	919716111	Oceľová výstuž cementobet. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,125	1 038,834	129,854

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 619,576

41	631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,674	100,058	467,671
42	631319121	Príplatok za prespádovanie pre mazaninu hr. nad 50 do 80 mm	m3	4,674	32,500	151,905

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,561

43	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	46,740	0,012	0,561
----	-----------	---	----	--------	-------	-------

99 Presun hmôt HSV 627,166

44	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná koštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	105,406	5,950	627,166
----	-----------	---	---	---------	-------	---------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 380,000

45	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	9,500	380,000
----	-----------	--	-----	--------	-------	---------

Celkom 8 176,642

Príloha: Elektroinštalácia

Stavba: Vybudovanie zberného dvora a stojísk

Objekt: Centrálny zberný dvor

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Slavošovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Dátum: 28. 6. 2018

Centrálny zberný dvor KN-C 1568/8, 1568/7, 1568/6,
1568/2, Kn.ú. SLAVOŠOVCE

ROZPOČET - elektrická inštalácia

Súhrn

1.Elektrická inštalácia - materiál	3956,00
2.Elektrická inštalácia - montáž	3032,00
3. Východisková revízia	298,25
4. Rezerva 5%	350,00

Spolu	EUR	7636,25	(bez DPH)
--------------	------------	----------------	------------------



El. inštalácia - materiál

Centrálny zberný dvor KN-C 1568/8, 1568/7, 1568/6,
1568/2, Kn.ú. SLAVOŠOVCE

ROZPOČET - elektrická inštalácia

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo	Jed. cena	Celkom
		Vnúťorná elektrická inštalácia				
		Materiál				
		<i>Skladovacie boxy</i>				
1	pc	Nástenné žiarivkové svetidlo, typ BETA, 230 V, 50 Hz, IP 55, AMI CR0116.108B FLC 1x11 W	ks	3	18,22	54,65
2	pc	Stropné žiarivkové svetidlo, typ PEPS T8, 230 V, 50 Hz, IP 65, AMI A2367PM, 2x36 W FL	ks	10	32,85	328,50
3	pc	Žiarivka PL-S 11 W	ks	3	2,27	6,81
4	pc	Žiarivka FL 36 W	ks	20	1,90	38,06
5	pc	Vypínač ABB PRAKTIK 3553-01929 B	ks	15	3,54	53,13
6	pc	Zásuvka s krytom 10/16A, 250 V, IP54; ABB VARIANT+ 5518N-C02510	ks	10	4,42	44,22
7	pc	Zásuvka 3f. ABL D51S35, 400 V, 16 A	ks	3	9,03	27,09
8	pc	Krabica odbočná lištová LK80/3	ks	11	4,13	45,38
9	pc	Rozvádzač RK, vr. prístrojovej náplne	súpr.	1	671,20	671,20
10	pc	Istič LTN 25C/3	ks	1	20,83	20,83
11	pc	Kábel AYKY 4Bx16	m	35	1,36	47,74
12	pc	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	120	0,78	93,72
13	pc	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	55	1,28	70,18
14	pc	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	120	0,48	58,08
15	pc	Rúrka PVC monoflex 13	m	100	0,36	36,30
16	pc	Lišta PVC 24x22 LV	m	100	0,65	65,00
17						
18		<i>Doplnkové pospájanie na HOP</i>				
19	pc	Ochranná prípojnica OBO typ 1801 VDE	ks	1	23,45	23,45
20	pc	Vodič CYY 6 mm ²	m	150	0,85	127,50
		<i>Vonkajšie osvetlenie</i>				
23	pc	Svetidlo SL street-A 4650, IP66, 34 W	ks	5	101,97	509,85
24	pc	Stožiar ST 140/60 pozink.	ks	5	164,93	824,67
25	pc	Výložník V1T-08-D60	ks	5	24,29	121,44
26	pc	Stožiarová svorkovnica EKM 1271-1D2-4-16	ks	5	21,25	106,26
27	pc	Kábel AYKY 4Bx16	m	120	1,36	163,68
28	pc	Spojka káblová odbočná; 1 kV; BAV-2U-GD-KK2/4	ks	1	49,50	49,50
29	pc	Chránička fi 75mm FXKVR 90 CE	m	10	1,98	19,80
30	pc	Svorka SS	ks	10	0,57	5,72
31	pc	Vodič FeZn fi10	kg	65	1,35	87,75
31	pc	Výstražná fólia BLESK 33 cm, BAL = 100 m	BAL	1	10,00	10,00
34						
						3710,51

Materiál spolu	3711,00
Doprava 3,6%	133,60
Pom. materiál 3%	111,33
Celkom	3956,00

El. inštalácia - montáž

Centrálny zberný dvor KN-C 1568/8, 1568/7, 1568/6,
1568/2, Kn.ú. SLAVOŠOVCE

ROZPOČET - elektrická inštalácia

P.č.	Pol.	Popis	M.j.	Množstvo	Jed.cena	Celkom
		Vnútná elektrická inštalácia				
		Montáž				
		Skladovacie boxy				
0	210200010	Nástenné interiérové svetidlo, kompak, 1-žiarov.	ks	3	5,42	16,27
1	210200014	Stropné žiariv. svetidlo, 2-trubicové	ks	10	5,49	54,89
2	210110021	Spínač nástenný 1pól.	ks	15	5,24	78,54
3	210111011	Zásuvka jednoduchá	ks	10	3,69	36,85
2	210111123	Zásuvka nástenná 3f.	ks	3	6,79	20,36
5	210010332	Krabica lištová, vr. zapojenia	ks	11	4,44	48,88
6	210120411	Chránič 4P, 25-80 A	ks	1	6,13	6,13
7	210120403	Montáž ističa 1pól. do 63 A	ks	6	5,69	34,12
8	210120405	Montáž ističa 3pól. do 63 A	ks	5	7,51	37,57
9	210190003	Montáž rozvádzača do 100 kg	ks	1	15,70	15,70
10	210901061	Kábel AYKY 4x16 mm2 voľne	m	35	0,96	33,50
9	210800159	Kábel CYKY 5x2,5 pevne	m	55	0,84	45,98
10	210800141	Kábel CYKY 3x2,5 pevne	m	120	0,77	92,40
11	210800140	Kábel CYKY 3x1,5 pevne	m	120	0,69	83,16
14	210010002	Uloženie PVC rúrky voľne	m	100	1,02	102,30
15	210010108	Uloženie elinšt. lišty 24x22	m	100	1,32	132,00
16	210100001	Ukončenie vodičov do 2,5 mm2	ks	25	0,78	19,53
17	210100003	Ukončenie vodičov do 16 mm2	ks	8	1,10	8,80
						0,00
19	460 20-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	25	4,85	121,25
20	460560164	Zásyp ryhy pred zhutnením, ručne	m	25	2,43	60,78
21	460 30-0006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	m3	6	0,23	1,39
22	460 42-0021	Zriadenie káblového lôžka, pieskom	m	25	0,88	22,00
23	460 49-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	25	0,46	11,55
25		Doplnkové pospájanie na HOP				
26	210010454	Montáž HUP	ks	1	9,35	9,35
27	210800003	Vodič CYY 6 voľne	m	150	0,34	51,15
28	210100002	Ukončenie vodičov do 6 mm2	ks	12	0,77	9,24
		Vonkajšie osvetlenie				
31	460 20-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	95	4,85	460,75
32	460560164	Zásyp ryhy pred zhutnením, ručne	m	95	2,43	230,95
33	460 30-0006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	m3	27	0,23	6,24
34	460 42-0021	Zriadenie káblového lôžka, pieskom	m	95	0,88	83,60
35	460 49-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	95	0,46	43,89
36	210901061	Kábel AYKY 4x16 mm2 voľne	m	120	0,96	114,84
37	210100003	Ukončenie vodičov do 16 mm2	ks	40	1,10	44,00
38	100251	Ukončenie káblov páskou - do 4x16 mm2	ks	10	3,36	33,55
39	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi	m	95	1,08	102,41
40	210220241	Svorka SK	ks	10	2,39	23,87
41	210204002	Montáž osv. stožiaru oceľového sadového	ks	5	19,35	96,75
42	210204201	Montáž elektrovýstroje stožiaru - 1 okruh	ks	5	18,35	91,74
43	202015	Montáž parkového svetidla	ks	5	5,70	28,49
44	460050003	Jama pre stožiar J v zemine tr. 3	ks	5	32,83	164,15
45	460 10-0001	Stožiarové púzdro pre stožiar VO, mimo trasy, D 250x800mm	ks	5	30,80	154,00

El. inštalácia - montáž

47						2832,89
----	--	--	--	--	--	---------

Montáž spolu	2833,00
PPV 6%	169,98
Presun 1%	28,33
Celkom	3032,00