Zmluva o dielo €. ............
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v plathom zneni Obchodného
zakonnika (dalej len ,zmluva“ alebo ,,ZOD") za ucelom realizacie stavby:

,Rekonstrukcia verejného osvetlenia v obci SlavoSovcer

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel”

Obchodné meno: Obec Slavo3ovce

Splnomocneny zastupca : Ing. Stefan Bastak, starosta obce
Sidlo : Obecny urad SlavoSovce 049 36 SlavoSovce 113
ICO : 00328847

DIC : 2020937182

Bankové spojenie : VUB, a.s. RoZfiava

Cislo ugtu : 28220582/0200

IBAN tvar : SK68 0200 0000 0000 2822 0582
(d'alej len "objednavatel*)

a

Zhotovitel”

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:
Zastupca vo veciach
organizacno-technickych:

ICQ:
DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Registracia: Okresného sudu: ............. , oddiel:............ , Cislo vlozky............
(dalej len "zhotovitel)

2.1

2.2

2.3

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a v€as
dielo ,Rekonstrukcia verejného osvetlenia v obci, v rozsahu rozpoctu, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy (dalej len ,rozpoclet”), a taktiez zavazok zhotovitela dodat’ objednavatelovi
vSetky s tym suvisiace doklady tykajuce sa najma realizacie diela a jeho kvality,
predovsetkym doklady potrebné k Uspesnému priebehu kolauda&ného konania stavby.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre objednavatefa dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnutu cenu podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, Auditom, vratane
vSetkych jej priloh, , vypracovanej zhotovitelom, podfa pokynov objednavatela, podla
podmienok tejto zmluvy, v sulade s technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne
odsuhlasenymi objednavatefom, v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych
a inych uradnych povoleni tykajucich sa diela (najma v sulade so stavebnym povolenim,
a dalSimi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dna
podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, a
protokolarneho odovzdania diela pre tuto stavbu v sulade s platnymi technickymi
normami, platnymi vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a
bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, su
mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel su¢asne potvrdzuje, Zze pri podpise tejto
zmluvy od objednavatela vo fotoképii prevzal podklady , ktoré su potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

. Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Lehota vystavby je do 50 pracovnych dni od nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukoncCenia realizacie diela
toto dielo riadne vykonat a odovzdat toto dielo objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela mdze objednavatel urlit’ po prerokovani
so zhotovitefom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.
K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam
materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia"),
ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k prisluSnému postupovému terminu realizacie
diela.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vCasnu alebo riadnu realizaciu diela, a méze
spbsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v plathom zneni ako cena dohodou
vo vyske:

CenabezDPH e, EUR
DPH20% e EUR
Cena celkom vratane DPH EUR

K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturacie.

K zmluve je prilozena priloha €. 2 — RozpocCet, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast.
Priloha €. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebné
objekty jednotlivo.
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5.1

5.2

53

élé,nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané pozadu, formou faktur vystavenych na zaklade zhotovitelom
predlozenych, objednavatefom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac za
uplynulé obdobie. Zhotovitel predlozi mesacny supis skutoéne vykonanych prac vzdy
najneskor v posledny deh prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel tento
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od
predlozenia tohto supisu. V pripade ak objednavatel k mesacnému supisu skutocne
vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenegj
v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatefovi opraveny
mesacny supis skutoCne vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacny
supis skutoCne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu. Supis
skuto€ne vykonanych prac podpisuje za objednavatela stavebny dozor. V zmysle
zmluvy dielo su platby za Ciastkove plnenia prac a dodavok objednavatefom dohodnuté
na zaklade vystavenej faktury tak, Zze zhotovitel méze vystavit' prvu fakturu az na
zaklade objednavatefom potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac a dodavok za
uplynulé obdobie k poslednému dfiu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac
a dodavok presiahne min. 90% celkovej ceny diela. Druhu (zavere¢nu) faktaru na
zvySnu Cast' ceny diela, ktora nesmie presiahnut 10% ceny diela a zarovern musi byt
min. 5% celej ceny diela, je zhotovitel opravneny vystavit po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia celej stavby

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova fakturovana suma v zmysle ods. 5.1 (t. j. na
zaklade prvej a druhej/zaverelnej faktury) bude hradena v Siestich splatkach, pricom
splatnost’ jednotlivych splatok je zmluvnymi stranami dohodnuta nasledovne:

5.2.1 1. splatka vo vySke ............ - € s DPH je splatna poslednym dnom
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bude doru¢ena
zavereCna faktura (ods. 5.1)

5.2.2 Kazda jednotliva nasledujuca splatka vo vyske ............. ,- s DPH (splatka &.
2. — 6.) bude splatna v mesaénych intervaloch nasledujucich po splatnosti
prvej splatky, vzdy k poslednému driu prislusného kalendarneho mesiaca.

Zmluvné strany pre vyluCenie akychkolvek pochybnosti uvadzaju, Ze splatnost

jednotlivych faktur nenastava inym spésobom, ako je dohodnuty v ods. 5.2.

Faktury bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach. Kazda

faktdara musi mat’ nasledujuce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a €islo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefiazného ustavu a €islo uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovanu cenu s dariou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- pediatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné €islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktdara bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktuary, zistovaci
protokol, supis vykonanych prac, rekapitulaciu. Supis prac bude vyhotoveny
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5.5

v sllade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, sumy
zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je suCastou tejto zmluvy priCom polozky ktoré maju byt sucastou
faktury budd mat vyplnené policka tykajluce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie
su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Kumulativne supisy vykonanych
prac s ocenenim podla rozpoCtu bude zhotovitel vytvarat' len pre uéely sledovania
Cerpania rozpoCtu objednavatelom. K faktire musia byt prilozené doklady
umoziujuce posudit opravnenost fakturacie, najma supis skuto€ne vykonanych
prac. Ak faktura nebude obsahovat vys3ie uvedené nalezZitosti alebo k nej nebudu
prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny
vratit faktiru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury zacina plynuat dfiom dorucenia
faktury obsahujucej vdetky naleZitosti a prilohy objednavatelovi.

ZavereCnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po protokolarnom odovzdani
diela. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit
objednavatelovi Ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim poslednej
splatky (ods. 5.2.) objednavatelom zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky zhotovitela
na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania
objednavatela za uspokojené.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.5.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstrafiovania stavby, Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu
stavby, atd".),

5.5.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Zze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien, okrem pripadu, tzv. ,,
nepredvidatelnych nakladov“, Pod pojmom ,nepredvidatelné naklady* na ucely
tejto zmluvy sa rozumeju naklady, ktoré je nevyhnutné vynalozit, aby bolo
mozné prepojit’ technoldgiu osvetlenia zabudovanu v zmysle tejto zmluvy s uz
existujucou pévodnou technoldgiou osvetlenia ato v pripade, ak sa pri realizacii
diela zisti, Zze pbvodnu technoldgiu je nevyhnutne nahradit novou (s
vlastnostami a Specifikaciou zodpovedajucou technoldgii, ktora sa ma pouzit
v zmysle tejto zmluvy), pricom tato nebola predmetom plnenia diela. Zhotovitel
je opravneny vynaloZit' a u¢tovat nepredvidatelné naklady objednavatelovi az
na zaklade jeho predchadzajuceho suhlasu.

5.5.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne
a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba vykonat, okrem pripadu, tzv. ,, nepredvidatelnych nakladov.

5.5.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii
alalebo pripadne i vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti
zhotovitela pre vykonanie prac nutné a/alebo potrebné, okrem pripadu, tzv. ,,
nepredvidatelnych nakladov

5.5.5 u vSetkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeju vratane vSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a €innosti a ze v nich su zahrnuté v3etky
pripadne potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné
materialy,

5.5.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a ze nebude uctovat’ ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac (s vynimkou nepredvidatefnych
nakladov), kedze porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
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6.1

6.2

6.3

a zodpovedne a dékladne si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, zZe obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otazky a

5.5.7 mu je zname, Ze dielensku dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny projekt
obstara a poskytne zhotovitelovi objednavatel a ich poskytnutie sa povazuje za
poskytnutie suc€innosti objednavatela.

i i Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran po¢as zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Stavebny a autorsky dozor objednavatela ,
ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Stavebny a autorsky dozor stavby ako zastupca objednavatela méze poverit svojim
zastupovanim dalSich usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela, ktori
pdsobia na stavbe.
Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajucich odbornt spdsobilost
v zmysle zakona ¢. 136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti
na vybrané €innosti vo vystavbe. Zhotovitel je povinny pred za¢atim zhotovovania diela
odovzdat objednavatelovi doklady o spbsobilosti na vykon prac zhotovitela a jeho
subdodavatefov, t. j. opravnenia na vykon stavebnych prac a technoldgii, doklady
preukazujuce schopnost a odbornu zdatnost na vykonanie pozadovanych prac a
technolégii, a na poZiadanie objednavatela i doklady preukazujuce ucinny systém
riadenia kvality prac podniku zhotovitela a jeho subdodavatefov. V primeranom Case
pred realizaciou prisluSnych prac odovzda zhotovitel objednavatelovi certifikaty resp.
vyhlasenia o zhode, vzorky a prospekty tykajuce sa dodavanych materidlov a
realizovanych rieSeni, technologické postupy realizacie prac zhotovitefa vratane
analyzy rizik a postupov ich eliminacie, a kontrolny a skuSobny plan tykajuci sa
realizovaného diela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi pred zacatim
prac zoznam vSetkych strojov a zariadeni, ktoré bude pouzivat pri pracach podfa tejto
zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach
a odbornych skuskach podfa platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem (automobily, Zeriavy, vytahy, kompresory, malad stavebna
mechanizacia, staveniskové rozvadzale, predlZzovacie privody a pod.). Stroje a
zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave (napr. budu znecistené od
mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave,
vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat' pri
pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na
zaklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednavatefl je
opravneny oznacit vietky stroje a zariadenia zhotovitela uréené na pouzitie pri pracach
podfa tejto zmluvy, ktoré objednavatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle
ustanovenia tohto odseku, dostatoCne viditeflnym oznaenim nevyhnutnym na
dostato¢nu identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet
oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat toto oznacenie v Cistote
a dobrom stave tak, aby bolo dostatoCne viditelné a Citatelné.
Zhotovitel je povinny pred zaCatim vykonavania diela predlozZit objednavatelovi na
schvalenie plan staveniska.
6.3.1 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
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6.4

6.5

6.6

6.3.2 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.3 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na
svoje vlastné naklady vytyCit bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska
vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na stavenisku
a stanovit' vy8koveé body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.4 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeci na svoje viastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5 Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie
staveniska.

6.3.6 Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.7 VsSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na
pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na doCasné uzivanie
verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih§i ako dohodnuty €as uzivania
uhradza zhotovitel za dobu, po ktoru je v omeskani.

6.3.8 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpecuje zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na
projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny podfa €. 4 tejto zmluvy.

6.3.9 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat' vylu¢ne novy a bezchybny
material, zodpovedaijuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

6.3.10 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky
inych subdodavatelov a preskuSat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a
pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.11 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez

zbytoéného odkladu odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho

prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote uréenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitelfa. Za pracovisko sa na
ucely tejto zmluvy povaZzuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel

realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a

odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné $kody z porusenia tychto

povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Prace na pracovisku zacinaju a konCia na zaklade pracovného Casu uréeného

zhotovitelom, priCom tento sa zavazuje rozvrhnut pracovny €as svojich zamestnancov

prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l.

[ll. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju

i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami zhotovitefa a zhotovitel ich pouzije na

realizaciu diela.

Zhotovitel mbze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,

ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v

primeranom ¢ase a su dostatoCne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a

ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky €. 374/1990 Zb. Pracovnici

zhotovitela su povinni pohybovat sa po stavenisku vyluéne v pracovnom odeve
vyrazne a Citatelne oznatenom obchodnym menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej

Casti odevu, vo vyhovujucej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach.

Objednavatel je opravneny oznacit vSetkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle
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ustanoveni tejto zmluvy (najmad o odbornej spbsobilosti a kvalifikacii pracovnikov
zhotovitela) mézu byt nasadeni na realizaciu diela, dostato¢ne viditelnym oznacenim
nevyhnutnym na dostatoénu identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovitel je povinny
strpiet ich oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat toto oznadenie
v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato€ne viditelné a Citatelné. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat opatrenia na ochrany majetku objednavatela a tretich osob.
Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skutoCnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je
povinny predloZit zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskér nasledujuci den
po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od
predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik
sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Zhotovitel, alebo nim povereny zastupca je povinny zu€astiiovat sa koordinaénych
porad zvolanych objednavatefom. Objednavatel zvola koordinac¢nu poradu pisomnou
formou aspon 2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel z vaznych dévodov neméze dostavit,
zaisti si nahradu alebo aspon jeden defi pred terminom konania koordina¢nej porady
doruci objednavatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mézZu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel pocCas realizacie
diela urci zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit
objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat' naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyZaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
diela alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je
pripravené k odovzdaniu. Su€asne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel
objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspesné
vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré
ma alebo by vzhfadom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku driu vystavenia vyzvy
na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast' je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skusSok
predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skuskach
objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 10
pracovnych dni vopred k uCasti na skuskach diela alebo jeho Casti, priCom ucast
zhotovitela na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat' ich zapisnicne objednavatelovi.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti,
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

vykazuje dielo alebo jeho Cast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda
objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v bode 6.18 tohto &lanku.
Vadou sa rozumie taka odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentaciou, ktora by naruSila uzivanie a dosiahnutie
pozadovanych parametrov v rozsahu upravenych touto zmluvou, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za
vady diela.
O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberacieho konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zakladnych udajov o diele bude obsahovat aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- suUpis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,
- Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,
- sUpis odovzdanych dokladov,
- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi certifikaty o kvalite
platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materialov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej
povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode
konstrukénych materialov, potvrdené zaruéneé listy, doklady o vykonani predpisanych
skusok diela alebo jeho €asti, revizne spravy, svetelno-technické meranie komunikacie
akreditovanou firmou na meranie osvetlenosti komunikacii, prevadzkové predpisy na
obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho Casti a dalSie doklady, ktoré sa
vztahuju na dielo alebo jeho Cast podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedeneé v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel neza¢ne prace na odstrafiovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani,
je objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
poverit realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysSny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny uUplne vypratat do 2 dni odo dna
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych
vad a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podfa tejto zmluvy. Doru€enim oznamenia o zastaveni realizacie je
zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny
zaplatit zhotovitefovi cenu skutoCne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy.
Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia
realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela
zhotovitelovi preukazat.

L Clanok VII. 3
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY
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8.2

8.3

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat pozZiadavkam technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v €ase jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru€nej doby.

Zaruéna doba zacina plynut odo dnha nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia celej stavby. Zarucna doba na stavebné prace sa konci uplynutim 60
mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby
poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v3ak doby 24 mesiacov plynucej odo dna
odovzdania celej stavby, zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych
zariadeni budu suéastou dokladovej Easti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zaruéna doba sa predizuje (t.j. vySSie uvedeny termin jej ukon&enia sa oddialuje) o
dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne
uzivat celu stavbu alebo jej Cast zodpovedajucu dielu podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na nhu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel" je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od
jej zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia bez
zbyto€ného odkladu po dorueni ozndmenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpeCenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru¢enia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom Case, vzdy
vSak najneskér do 3 dni od doru€enia oznamenia vady objednavatelom, pokial sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak, alebo v najkratSom termine ovplyvnenym
maximalne terminom dodavky potrebnych komponentov zo strany vyrobcov zariadeni
pouzitych pri diele Privadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
sa za doruCenie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v€as neodstrani, je objednavatel opravneny ziadat dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato
vadu odstranit na naklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia
naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIII.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo v€as, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zalaty den
omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit'.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou jednotlivych splatok (ods. 5.2.) ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den
omeskania. .

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle €l. 3. ods. 3.2.
tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny
materidlov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle
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8.13

uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeSkanému postupovému
terminu realizacie diela, a to za kazdy den omes$kania.

Ak zhotovitel nezaCne odstrafiovat objednavatefom oznamenu vadu v€as, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20,- EUR za kazdu vadu
a kazdy zacCaty den omeSkania az do dna, kedy zhotovitel' pristupi k odstrafiovaniu
vady. Zhotovitel ma povinnost' tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neodstrani vadu v€as, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 20,- EUR za kazdu vadu a kazdy zaCaty denn omesSkania az do jej
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v
¢l. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vS8eobecne zavdznom pravnom predpise na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych
pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o
povinnost smerujucu k zaisteniu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom
alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie tej
istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,-
EUR za kazdé preukazatelné poruSenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v €l. VI. ods.
6.7 tejto zmluvy zhotovitefom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouZitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuv,
pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.),
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 33,- EUR
za kazdu nepouZzitu osobnu a ochrannu pracovnu pomécku u jedného pracovnika
zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom vo vySke 330,- EUR za kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii
diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je
opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 50,- EUR
za kazdy den omesSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu
uhradit’.

Ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi mesaény supis skutoéne vykonanych prac
v€as v zmysle €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 17,- EUR za kazdy defi omeskania. Zhotovitel
ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel v€as nesplni povinnost uvedenu v €l. V. ods. 5.5, ma objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy den
omeskania. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel riadne a v€as neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatelom, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50% zo sumy zhotovitefom
riadne a v€as nevyplatenej svojim subdodavatelfom.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na
nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a
to ani 8kody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.
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) Clanok IX. 5 5
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela sa stava objednavatel uhradenim poslednej splatky
(5.2.).

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel az do uhradenia poslednej splatky
objednavatelom (ods. 5.2.).

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
doésledku porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

i Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav
na nahradu spésobenej 3kody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto

zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a

zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych

prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat’ aj po
zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom

uvedenym v zakone.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa

povazuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat' stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z ddvodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku Ill. ods. 3.1. tejto zmluvy, okrem
pripadov vy$Sej moci, do ktorej patria aj nevhodné meteorologické a poveternostné
podmienky, ak bude zhotovitel z dbvodov spocivajucich na jeho strane v omeskani
s plnenim ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v
harmonograme postupu prac o viac ako 5 dni, s vynimkou vys$Sej moci

c) ak zhotovitel nezrealizuje k prisluSnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného
objemu plnenia,

d) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu
objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace
v primeranej nahradnej lehote uréenom zastupcom objednavatela (uvedenom napr.
v stavebnom denniku),

e) ak zhotovitel nezaCne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. lll. ods. 3.1 tejto
zmluvy, s vynimkou zasahu vySSej moci,

f) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorukolvek povinnost uvedenu
v Cl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatela
pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajuce porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v €l. VI. ods. 6.7 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. Il. ods. 2.6 tejto zmluvy a
napriek vyzve zastupcu objednavatefa (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nevykona napravu,

h) ak zhotovitel neodovzda v€as objednavatelovi technologické postupy realizacie
prac podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,
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i) ak zhotovitel v€as neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

j) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

Objednavatel mdze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom porudeni zmluvy v pripade,
ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé,
Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat’ dielo v€as a riadne.

Objednavatel' méze odstupit od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost stavebného
povolenia Objednavatel musi pri odstupeni od zmluvy preukazat’ zhotovitelovi zanik
jeho platnosti.

Za podstatné porudenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeskanie objednavatela s uhradou faktiry riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim €l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhSie ako 15 dni, pricom toto ustanovenie sa
neuplatiiuje v pripade €l. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni
odo dia, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstupit od zmluvy z toho
istého dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materialov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela,
ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia
pokragovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatefla
previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na
pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitela ma
objednavatel narok na nahradu Skody spésobenu omeskanim realizacie diela oproti
terminu ukoncCenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma poSkodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane
uslého zisku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skutocCnosti, o ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade
tejto zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit’ na zédklade povinnosti uloZzenej zdkonom.

] Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel predloZi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu, minimalne vSak vo vySke ceny diela bez DPH v zmysle tejto
zmluvy, a to za uCelom krytia pripadnych 8kéd spdsobenych pri realizacii diela.
Zhotovitel je povinny udrZiavat poistenie v platnosti po cely ¢as realizacie diela.
Zhotovitel je povinny zabezpe it riadne a v€asné platenie poistného podla prislusnych
poistnych zmluv. Pre pripad, Zze zhotovitel nezaplati poistné riadne a v€as alebo sa
dopusti iného poruSenia ktorejkolvek z poistnych zmliv, na zaklade ktorého by mal
poistovatel pravo ktorukolvek poistnu zmluvu vypovedat alebo odmietnut’ vyplatenie
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poistného plnenia splatného podla ktorejkolvek poistnej zmluvy, objednavatel ma
pravo (avsak v ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na uc¢et zhotovitela
vykonat' vSetky kroky smerujuce k odstraneniu poruSenia povinnosti zhotovitela ako
poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného dizného podla
ktorejkolvek poistnej zmluvy.

Pravny vztah zaloZeny touto zmluvou sa medzi ucastnikmi spravuje Obchodnym
zakonnikom. Zmeny a doplinky obsahu zmluvy mozno uskutoCnit len pisomne po
predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie zmluvy
neplatné.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou
driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnou v den nasledujuci po dni jej
zverejnenia. .

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotovitela a jeden tri pre
objednavatefla.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena a Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tuto zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za 8kodu, ktora vznikne
ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri
oznaceni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak dbdjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doSlo, pisomne oznamit zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni zmeny
adresy musi byt podpis uradne osvedCeny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade,
ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati, Ze ucinky dorucenia nastali tretim dfiom po je;j
odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane
neplatné, neudinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat za
nasledok neplatnost, neuc€innost’ alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého dobrych
mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutitelné ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o
mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel
zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta, rovnako
v pripade, ak k nej vébec nedbjde, pouziju sa na nahradenie neplatného, neucinného
alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie
su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré
su upravené slovenskym pravnym poriadkom, priCom sa pouziju také ustanovenia,
ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

Prilohou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

Priloha &. 2 Harmonogram postupu prac

Priloha &. 3 Katalégové listy vSetkych typov ponukovych svietidiel vratane popisu
pozadovanych parametrov

Priloha &. 4 Certifikaty alebo vyhlasenia o zhode vSetkych typov ponukovych svietidiel
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