
Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Hodnota zníženia výdavkov [%]:

P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet jednotiek

Jednotková 

cena bez DPH 

[EUR]

Cena celkom bez 

DPH [EUR]

Cena celkom 

s DPH [EUR]
Oprávnený výdavok

1
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, penetračný 

náter BetonKontakt
021 Stavby m2 53,633 2,97 159,29 191,15 191,15

2
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová 

silikónová, škrabaná, hr. 2 mm 
021 Stavby m2 53,633 13,14 704,74 845,69 845,69

3
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, 

škrabaná, hr. 2 mm 
021 Stavby m2 720,183 11,81 8 505,36 10 206,43 10 206,43

4
Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a 

nanášanie
021 Stavby m2 87,216 19,37 1 689,37 2 027,24 2 027,24

5
Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny 

základ
021 Stavby m2 807,399 2,01 1 622,87 1 947,44 1 947,44

6
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
021 Stavby m2 84,741 5,06 428,79 514,55 514,55

7
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
021 Stavby m2 2,475 5,06 12,52 15,02 15,02

8
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne 

riešenie, skrutkovacie kotvy
021 Stavby m2 620,345 56,01 34 745,52 41 694,62 41 694,62

9
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - príplatok 

za zhustenie kotiev
021 Stavby m2 250,411 11,45 2 867,21 3 440,65 3 440,65

10
Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne 

riešenie, zatĺkacie kotvy
021 Stavby m2 91,613 29,03 2 659,53 3 191,44 3 191,44

11
Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne 

riešenie, zatĺkacie kotvy
021 Stavby m2 8,225 31,18 256,46 307,75 307,75

12
Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 

120 mm (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy
021 Stavby m2 113,106 33,21 3 756,25 4 507,50 4 507,50

13
Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov 

hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy
021 Stavby m2 29,260 45,08 1 319,04 1 582,85 1 582,85

14
Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov 

hr. 160 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy
021 Stavby m2 2,160 53,86 116,34 139,61 139,61

15 Rohová lišta hliníková 021 Stavby m 374,040 2,34 875,25 1 050,30 1 050,30

16 Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) 021 Stavby m 88,900 3,33 296,04 355,25 355,25

17 Soklový profil Therm SL 18 (plastový) 021 Stavby m 109,900 11,81 1 297,92 1 557,50 1 557,50

18 Okenný a dverový dilatačný profil Flex (plastový) 021 Stavby m 317,000 9,43 2 989,31 3 587,17 3 587,17

19
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
021 Stavby t 29,973 30,91 926,47 1 111,76 1 111,76

65 228,28 78 273,94 78 273,94

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet jednotiek

Jednotková 

cena bez DPH

[EUR]

Cena celkom bez 

DPH [EUR]

Cena celkom 

s DPH [EUR]
Oprávnený výdavok

1
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
021 Stavby t 6,920 8,20 56,74 68,09 68,09

2 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 6,920 11,50 79,58 95,50 95,50

3
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
021 Stavby t 69,200 0,38 26,30 31,56 31,56

4
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
021 Stavby t 6,920 8,28 57,30 68,76 68,76

5
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
021 Stavby t 34,600 0,93 32,18 38,62 38,62

6
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 

), ostatné
021 Stavby t 6,920 20,00 138,40 166,08 166,08

7

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 

spoju, vrátane doplnkov

021 Stavby m2 546,688 4,07 2 225,02 2 670,02 2 670,02

8 Kotviaca technika - vrut SK-RB Power 021 Stavby ks 1 716,590 0,75 1 287,44 1 544,93 1 544,93

9 Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá 021 Stavby m2 628,688 5,00 3 143,44 3 772,13 3 772,13

10 Poplastovaný plech PVC- pásik š.50mm, dĺ. 2m 021 Stavby ks 26,000 1,62 42,12 50,54 50,54

11
Poplastovaný plech PVC- stenová lišta š.125mm, dĺ. 

2m
021 Stavby ks 26,000 3,03 78,78 94,54 94,54

12 Poplastovaný plech PVC- okap š.210mm, dĺ. 2m 021 Stavby ks 45,000 5,75 258,75 310,50 310,50

Zateplenie strešného plášťa
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13 Poplastovaný plech PVC- držiak lišty 021 Stavby ks 104,000 4,53 471,12 565,34 565,34

14 Poplastovaný plech PVC- Viplanyl 60, rozm.: 1x2m 021 Stavby m2 20,670 13,92 287,73 345,28 345,28

15
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 

strechy ploché do 10° 
021 Stavby m2 1 012,751 0,46 465,87 559,04 559,04

16 Geotextília netkaná polypropylénová PP 400 021 Stavby m2 1 164,659 1,32 1 537,35 1 844,82 1 844,82

17
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike 

šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie
021 Stavby m 149,800 7,22 1 081,56 1 297,87 1 297,87

18 Kotviaca technika - vrut SK-RB Power 021 Stavby ks 1 198,400 0,75 898,80 1 078,56 1 078,56

19 Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm 021 Stavby m2 92,876 7,70 715,15 858,18 858,18

20
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
021 Stavby t 3,334 30,62 102,09 122,51 122,51

21
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 

vrchom kladenou voľne
021 Stavby m2 424,640 1,11 471,35 565,62 565,62

22 Uni kamenná vlna hrúbka 140 mm 021 Stavby m2 216,566 9,83 2 128,84 2 554,61 2 554,61

23 Uni kamenná vlna hrúbka 160 mm 021 Stavby m2 216,566 11,27 2 440,70 2 928,84 2 928,84

24
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne
021 Stavby m2 448,031 1,80 806,46 967,75 967,75

25 EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm 021 Stavby m2 456,992 10,22 4 670,46 5 604,55 5 604,55

26 EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 150 mm 021 Stavby m2 456,992 16,36 7 476,39 8 971,67 8 971,67

27 Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením 021 Stavby m2 44,940 5,81 261,10 313,32 313,32

28
Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 100 mm
021 Stavby m2 22,919 22,30 511,09 613,31 613,31

29
Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 150 mm
021 Stavby m2 22,919 40,48 927,76 1 113,31 1 113,31

30 Tyč závitová M8x1000mm pozink 021 Stavby ks 62,979 0,88 55,42 66,50 66,50

31
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
021 Stavby t 5,731 30,01 171,99 206,39 206,39

32

Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy 

reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku nad 8 m -

0,01200t

021 Stavby m 80,000 2,96 236,80 284,16 284,16

33
Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej 

väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2
021 Stavby m 80,000 11,97 957,60 1 149,12 1 149,12

34
Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty 

drevotrieskovými OSB doskami na zráz
021 Stavby m2 485,675 3,31 1 607,58 1 929,10 1 929,10

35
Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 

15 mm (2500x1250mm)
021 Stavby m2 534,243 5,86 3 130,66 3 756,79 3 756,79

36
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 

60°, z dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t
021 Stavby m2 242,838 1,12 271,98 326,38 326,38

37

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 

kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

021 Stavby m3 14,570 27,05 394,12 472,94 472,94

38
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek 

CETRIS skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm
021 Stavby m2 13,500 20,73 279,86 335,83 335,83

39 Montáž obloženia stropov, podkladový rošt 021 Stavby m 50,000 3,30 165,00 198,00 198,00

40 Lata podkladná 60/40 021 Stavby m 52,000 0,96 49,92 59,90 59,90

41
Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu 

do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky,  -0.01400t
021 Stavby m2 13,500 1,12 15,12 18,14 18,14

42
Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových 

roštov,  -0,00800t
021 Stavby m2 13,500 0,85 11,48 13,78 13,78

43
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
021 Stavby t 14,806 42,75 632,96 759,55 759,55

44 Krytina Click, sklon strechy do 30° 021 Stavby m2 164,463 23,32 3 835,28 4 602,34 4 602,34

45
Krytina Click - hrebene z hrebenáčov s vetracím 

pásom, sklon strechy do 30°
021 Stavby m 15,000 10,84 162,60 195,12 195,12

46
Krytina Click - napojenie plechu na múr, sklon strechy 

do 30°
021 Stavby m 22,300 7,51 167,47 200,96 200,96

47
Krytina Click - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 

30°
021 Stavby m 30,000 5,35 160,50 192,60 192,60

48
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 

mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t
021 Stavby m2 242,838 1,02 247,69 297,23 297,23

49 Montáž strešnej fólie, na plné debnenie 021 Stavby m2 164,463 2,55 419,38 503,26 503,26

50
Poistné hydroizolačné fólie - tlmenie hluku 15 db pod 

falcované krytiny
021 Stavby m2 189,132 7,42 1 403,36 1 684,03 1 684,03

51
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
021 Stavby t 0,780 55,65 43,41 52,09 52,09

47 100,05 56 520,06 56 520,06
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1
Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 

375 mm P2-350
021 Stavby m3 1,920 142,63 273,85 328,62 328,62

Spolu výdavky

Výmena otvorových konštrukcií



2
Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 

1750 mm
021 Stavby ks 1,000 76,61 76,61 91,93 91,93

3
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 

dverného štuková
021 Stavby m2 45,680 13,59 620,79 744,95 744,95

4
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
021 Stavby m2 5,520 5,06 27,93 33,52 33,52

5
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt, š. nad 200 mm
021 Stavby m 26,900 5,17 139,07 166,88 166,88

6
Vnútorné parapetné dosky plastové 

komôrkové,B=360mm biela, mramor, buk, zlatý dub
021 Stavby m 28,250 19,78 558,79 670,55 670,55

7
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 

100 mm,  -0,05500t
021 Stavby m2 9,000 3,29 29,61 35,53 35,53

8
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 

do 1, 5 m2, -0,01200t
021 Stavby ks 81,000 0,32 25,92 31,10 31,10

9
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 

zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t
021 Stavby m2 66,210 5,04 333,70 400,44 400,44

10
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 

m2,  -0,06700t
021 Stavby m2 15,870 8,68 137,75 165,30 165,30

11
Vybúranie zasklennej steny plochy nad 5 m2,  -

0,06600t
021 Stavby m2 30,600 3,15 96,39 115,67 115,67

12
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
021 Stavby t 8,125 8,20 66,63 79,96 79,96

13 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 8,125 11,50 93,44 112,13 112,13

14
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
021 Stavby t 81,250 0,38 30,88 37,06 37,06

15
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
021 Stavby t 8,125 8,28 67,28 80,74 80,74

16
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
021 Stavby t 40,625 0,93 37,78 45,34 45,34

17
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 

), ostatné
021 Stavby t 8,125 20,00 162,50 195,00 195,00

18
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
021 Stavby t 3,079 30,91 95,17 114,20 114,20

19
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
021 Stavby m 183,700 10,29 1 890,27 2 268,32 2 268,32

20
Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné 

konštrukcie
021 Stavby m 192,880 0,67 129,23 155,08 155,08

21
Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné 

konštrukcie
021 Stavby m 192,880 0,67 129,23 155,08 155,08

22
Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 600x900 mm 

(vxš) izolačné dvojsklo
021 Stavby ks 1,000 86,47 86,47 103,76 103,76

23
Plastové okno pevné, rozmer 3000x600 mm (vxš), 

izolačné trojsklo, - 6 komorový profil
021 Stavby ks 5,000 194,80 974,00 1 168,80 1 168,80

24
Plastové okno dvojkrídlové OS+P, rozmer 3450x1200 

mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil
021 Stavby ks 11,000 428,05 4 708,55 5 650,26 5 650,26

25
Plastové okno dvojkrídlové OS+P, rozmer 3300x1700 

mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil
021 Stavby ks 1,000 688,00 688,00 825,60 825,60

26
Plastové okno jednokrídlové S, rozmer 600x1200 mm 

(vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil
021 Stavby ks 1,000 119,84 119,84 143,81 143,81

27
Plastové okno pevné, rozmer 1500x900 mm (vxš), 

izolačné trojsklo - 6 komorový profil
021 Stavby ks 1,000 329,49 329,49 395,39 395,39

28
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1500x1500 

mm (vxš), izolačné trojsklo - 6 komorový profil
021 Stavby ks 4,000 330,74 1 322,96 1 587,55 1 587,55

29
Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
021 Stavby m 35,200 10,24 360,45 432,54 432,54

30
Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné 

konštrukcie
021 Stavby m 36,960 0,79 29,20 35,04 35,04

31
Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné 

konštrukcie
021 Stavby m 36,960 0,95 35,11 42,13 42,13

32
Plastové vchodové  dvere s bočnými svetlíkmi H/B 

2100/1700 mm
021 Stavby ks 1,000 420,00 420,00 504,00 504,00

33
Plastové garážové dvojkrídlové dvere H/B 2000/2500 

mm
021 Stavby ks 1,000 560,00 560,00 672,00 672,00

34 Plastové vchodové dvere H/B 2000/ 800 mm 021 Stavby ks 1,000 286,00 286,00 343,20 343,20

35 Plastové dvojkrídlové dvere H/B 2200/1400 mm 021 Stavby ks 1,000 390,00 390,00 468,00 468,00

36 Plastové vchodové dvere H/B 2000/ 900 mm 021 Stavby ks 1,000 270,00 270,00 324,00 324,00

37
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
021 Stavby t 3,004 31,92 95,89 115,07 115,07

38
Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
021 Stavby m 25,400 18,48 469,39 563,27 563,27

39
Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné 

konštrukcie
021 Stavby m 26,670 2,00 53,34 64,01 64,01



40
Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné 

konštrukcie
021 Stavby m 26,670 0,67 17,87 21,44 21,44

41
Zostava vchodových dverí hliník.trojdielne 

9300x3400mm, 3 komor., izolačné 3-sklo
021 Stavby ks 1,000 6 850,00 6 850,00 8 220,00 8 220,00

42
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
021 Stavby % 73,906 1,10 81,30 97,56 97,56

43

Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 

nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky 

do 3,80 m   

021 Stavby m2 45,680 2,88 131,56 157,87 157,87

44

Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne 

nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad 

výšky do 3,80 m   

021 Stavby m2 45,680 2,14 97,76 117,31 117,31

23 400,00 28 080,00 28 080,00
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1 Projektová dokumentácia 021 Stavby ks 1,00 16 228,62 16 228,62 19 474,34 19 474,34

2 Energetický audit 518 Ostatné služby ks 1,00 1 692,90 1 692,90 2 031,48 2 031,48

3 Stavebné práce 021 Stavby 1,00 188 844,11 188 844,11 226 612,93 226 612,93

Zateplenie stropu suterenu a sut. Stien

4
Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny 

základ
021 Stavby m2 148,170 2,27 336,35 403,62 403,62

5 Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ 021 Stavby m2 36,425 1,49 54,27 65,12 65,12

6
Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, strojné 

nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm
021 Stavby m2 36,425 6,99 254,61 305,53 305,53

7
Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne 

riešenie, skrutkovacie kotvy
021 Stavby m2 36,425 42,99 1 565,91 1 879,09 1 879,09

8
Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokoľvek muriva 

a rubu klenieb
021 Stavby m2 184,595 3,86 712,54 855,05 855,05

9
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t
021 Stavby m2 36,425 0,72 26,23 31,48 31,48

10
Otlčenie omietok stropov vnútorných cementových v 

rozsahu do 30 %,  -0,01200t
021 Stavby m2 148,170 2,46 364,50 437,40 437,40

11
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
021 Stavby t 2,142 8,20 17,56 21,07 21,07

12
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 

ďalšie podlažie
021 Stavby t 2,142 5,75 12,32 14,78 14,78

13 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 2,142 11,50 24,63 29,56 29,56

14
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
021 Stavby t 21,420 0,38 8,14 9,77 9,77

15
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
021 Stavby t 2,142 8,28 17,74 21,29 21,29

16
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
021 Stavby t 10,710 0,93 9,96 11,95 11,95

17
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 

), ostatné
021 Stavby t 2,142 20,00 42,84 51,41 51,41

18
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
021 Stavby t 1,408 30,91 43,52 52,22 52,22

19
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou 

vlnou, spodkom prilepením
021 Stavby m2 148,170 4,65 688,99 826,79 826,79

20
ISOVER Topdec dosky s čadičovej vlny s povrchovou 

úpravou
021 Stavby m2 151,133 20,87 3 154,15 3 784,98 3 784,98

21
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
021 Stavby t 0,089 30,01 2,67 3,20 3,20

22

Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 

nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky 

do 3,80 m   

021 Stavby m2 36,425 2,88 104,90 125,88 125,88

23

Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne 

nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad 

výšky do 3,80 m   

021 Stavby m2 36,425 2,14 77,95 93,54 93,54

24  ASR- ostatné

25
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
021 Stavby m2 58,600 17,16 1 005,58 1 206,70 1 206,70

26
Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 

náradím
021 Stavby m3 2,303 41,78 96,22 115,46 115,46

27
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 

ručným náradím
021 Stavby m3 14,050 53,69 754,34 905,21 905,21

28

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m 

021 Stavby m3 2,303 3,07 7,07 8,48 8,48

29 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 021 Stavby m3 2,303 7,74 17,83 21,40 21,40

30
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 

prehodením sypaniny
021 Stavby m3 14,050 27,70 389,19 467,03 467,03

Spolu výdavky

Ostatné



31
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 

C 12/15
021 Stavby m3 1,151 79,86 91,92 110,30 110,30

32 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI 021 Stavby t 0,060 1 286,95 77,22 92,66 92,66

33
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 

sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m
021 Stavby m2 56,200 0,50 28,10 33,72 33,72

34 Geotextília netkaná polypropylénová PP 300 021 Stavby m2 57,324 0,98 56,18 67,42 67,42

35 Výstuž stien a priečok 10505 021 Stavby t 0,020 1 611,19 32,22 38,66 38,66

36
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm
021 Stavby m2 70,850 4,67 330,87 397,04 397,04

37 Koberec kamienkový hr. 6 mm s epoxidovým náterom 021 Stavby m2 65,845 52,00 3 423,94 4 108,73 4 108,73

38
Kladenie betónovej dlažby komunikacií pre peších do 

lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2
021 Stavby m2 56,200 9,52 535,02 642,02 642,02

39 Platne betónové 50x50x5 cm sivá 021 Stavby ks 114,130 3,71 423,42 508,10 508,10

40
Omietka rýh v stenách maltou cementovou šírky ryhy 

do 150 mm hladená drev.hladidlom
021 Stavby m2 1,500 12,81 19,22 23,06 23,06

41
Sanácia betónových konštrukcií (balkóny a lodžie) 

lepiacou  maltou hr. 10 mm
021 Stavby m2 58,170 13,23 769,59 923,51 923,51

42
Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokoľvek muriva 

a rubu klenieb
021 Stavby m2 857,094 3,86 3 308,38 3 970,06 3 970,06

43

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou 

oporou

021 Stavby m 112,400 4,82 541,77 650,12 650,12

44 Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý 021 Stavby ks 113,524 2,37 269,05 322,86 322,86

45
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m
021 Stavby m2 750,000 2,23 1 672,50 2 007,00 2 007,00

46

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 

použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m

021 Stavby m2 750,000 1,42 1 065,00 1 278,00 1 278,00

47
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m
021 Stavby m2 750,000 1,44 1 080,00 1 296,00 1 296,00

48
Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 

zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m
021 Stavby m3 849,280 0,46 390,67 468,80 468,80

49
Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh 

pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m
021 Stavby m3 849,280 0,26 220,81 264,97 264,97

50
Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 

pozdĺžnikmi výšky do do 10 m
021 Stavby m2 212,320 1,17 248,41 298,09 298,09

51
Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 

pozdľžnikmi výšky do 10 m
021 Stavby m2 212,320 0,83 176,23 211,48 211,48

52
Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 

0,06 m2
021 Stavby ks 10,000 2,06 20,60 24,72 24,72

53
Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 

250x250x10 mm (nerez)
021 Stavby ks 10,000 15,60 156,00 187,20 187,20

54
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 

80 mm,  -2,40000t
021 Stavby m3 0,525 81,35 42,71 51,25 51,25

55

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, 

čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm,  -

0,06500t

021 Stavby m2 30,305 3,09 93,64 112,37 112,37

56
Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vyložených 

do 250 mm hr.do 300 mm,  -0,09600t
021 Stavby m 91,400 5,42 495,39 594,47 594,47

57
Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 

mm,  -0,03100t
021 Stavby ks 10,000 6,07 60,70 72,84 72,84

58

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -

0,00600t

021 Stavby m 6,000 2,01 12,06 14,47 14,47

59

Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s 

vyškriabaním škár, očistením muriva,  v rozsahu do 30 

%,  -0,01600t

021 Stavby m2 798,924 0,72 575,23 690,28 690,28

60
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

podlažie nad alebo pod základným podlažím
021 Stavby t 44,359 8,20 363,74 436,49 436,49

61 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 44,359 11,50 510,13 612,16 612,16

62
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
021 Stavby t 443,590 0,38 168,56 202,27 202,27

63
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
021 Stavby t 44,359 8,28 367,29 440,75 440,75

64
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
021 Stavby t 221,795 0,93 206,27 247,52 247,52

65
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 

), ostatné
021 Stavby t 44,359 20,00 887,18 1 064,62 1 064,62

66
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
021 Stavby t 146,896 30,91 4 540,56 5 448,67 5 448,67



67
Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou 

odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá
021 Stavby m2 56,200 3,83 215,25 258,30 258,30

68
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
021 Stavby t 0,124 28,43 3,53 4,24 4,24

69

Kazetový podhľad protipožiarny 600 x 600 mm, hrana 

A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca 

biela

021 Stavby m2 212,320 28,44 6 038,38 7 246,06 7 246,06

70
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

objektoch výšky do 7 m
021 Stavby t 1,811 41,21 74,63 89,56 89,56

71
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t
021 Stavby m 105,000 0,77 80,85 97,02 97,02

72
Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm
021 Stavby m 105,000 10,23 1 074,15 1 288,98 1 288,98

73
Odkvapové systémy - POZINK farb., žľab 

pododkvapový, r.š. 330 mm, č. Z 33
021 Stavby m 105,000 5,20 546,00 655,20 655,20

74

Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného 

farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým 

polkruhovým r.š. 200 - 400 mm

021 Stavby ks 12,000 1,91 22,92 27,50 27,50

75
Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 330 

mm, č. CL 33
021 Stavby ks 12,000 1,16 13,92 16,70 16,70

76

Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného 

farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým 

polkruhovým r.š. 200 - 400 mm

021 Stavby ks 115,000 2,77 318,55 382,26 382,26

77
Odkvapové systémy - POZINK farb., hák s prelisom, 

r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. HP 33/550 30/5
021 Stavby ks 115,000 2,84 326,60 391,92 391,92

78
Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného farbeného 

PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm
021 Stavby ks 10,000 5,46 54,60 65,52 65,52

79
Odkvapové systémy -  POZINK farb., kotlík lisovaný 

330/120 mm - zváraný, č. KL 33/120
021 Stavby ks 10,000 9,83 98,30 117,96 117,96

80
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm
021 Stavby m 73,400 18,10 1 328,54 1 594,25 1 594,25

81
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 

mm,  -0,00135t
021 Stavby m 73,400 1,02 74,87 89,84 89,84

82
Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf 

plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm
021 Stavby m 60,000 6,68 400,80 480,96 480,96

83
Odkvapové systémy -  POZINK farb., zvodová rúra, D 

120 mm, č. ZR 120
021 Stavby m 60,000 7,02 421,20 505,44 505,44

84

Montáž kruhvého odskoku z pozinkovaného farbeného 

PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 

mm

021 Stavby ks 20,000 4,88 97,60 117,12 117,12

85
Odkvapové systémy -  POZINK farb., koleno lisované 

odskokové, D 120 mm, č. KO 120
021 Stavby ks 20,000 10,84 216,80 260,16 260,16

86
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 

150 mm,  -0,00356t
021 Stavby m 60,000 0,90 54,00 64,80 64,80

87
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
021 Stavby t 0,503 55,65 27,99 33,59 33,59

88
Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 

m2,  -0,02400t
021 Stavby m2 212,320 3,88 823,80 988,56 988,56

89
Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami,  -

0,01000t
021 Stavby m2 15,000 5,69 85,35 102,42 102,42

90
Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové 

dvere z plechu
021 Stavby ks 2,000 2,95 5,90 7,08 7,08

91 Demontáž zábradlia 021 Stavby m 8,800 3,88 34,14 40,97 40,97

92
Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich 

dodania  so zaliatím cementovou maltou
021 Stavby ks 1,000 5,93 5,93 7,12 7,12

93
Oceľové mreže 2000x900 mm, výplň pásová oceľ, 

povrchová úprava
021 Stavby ks 1,000 950,00 950,00 1 140,00 1 140,00

94
Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s 

hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg
021 Stavby m 8,800 3,52 30,98 37,18 37,18

95
Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z 

vodorovných oceľových tyčí ZSNH4/H2 - zostava 4 m
021 Stavby m 8,800 230,20 2 025,76 2 430,91 2 430,91

96

Montáž oblúkovej striešky (valcový výsek) na stenu 

nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu 

resp. akrylátu dĺžky do 1600 mm

021 Stavby ks 2,000 5,46 10,92 13,10 13,10

97 Oblúková strieška z dutink.polykarbonátu 4,5mm 021 Stavby ks 2,000 151,44 302,88 363,46 363,46

98

Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad 

vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. 

akrylátu nad 1900 do 2700 mm

021 Stavby ks 1,000 11,09 11,09 13,31 13,31

99
Oblúková strieška z akrylátu 4mm,350 x100 cm 

bezfarebná
021 Stavby ks 1,000 760,00 760,00 912,00 912,00

100
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
021 Stavby t 0,695 39,06 27,15 32,58 32,58

Elektro



101
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  2x1,5
021 Stavby m 241,000 0,61 147,01 176,41 176,41

102 N2XH  2x1,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 241,000 0,53 127,73 153,28 153,28

103
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x1,5
021 Stavby m 1 156,000 0,63 728,28 873,94 873,94

104 N2XH  3x1,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 1 156,000 0,63 728,28 873,94 873,94

105
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x2,5
021 Stavby m 843,000 0,71 598,53 718,24 718,24

106 N2XH  3x2,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 843,000 0,89 750,27 900,32 900,32

107
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x1,5
021 Stavby m 314,000 0,54 169,56 203,47 203,47

108 N2XH  5x1,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 314,000 1,00 314,00 376,80 376,80

109
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x2,5
021 Stavby m 54,000 0,61 32,94 39,53 39,53

110 N2XH  5x2,5   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 54,000 1,44 77,76 93,31 93,31

111
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x4
021 Stavby m 136,000 0,63 85,68 102,82 102,82

112 N2XH  5x4   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 136,000 2,33 316,88 380,26 380,26

113
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x10
021 Stavby m 3,500 0,76 2,66 3,19 3,19

114 N2XH  5x10   Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE 021 Stavby m 3,500 5,56 19,46 23,35 23,35

115
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-

V 0,6/1,0 kV  3x1,5
021 Stavby m 206,000 0,64 131,84 158,21 158,21

116 1-CHKE-V 3x1,5   Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN 021 Stavby m 206,000 1,04 214,24 257,09 257,09

117
Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
021 Stavby ks 10,000 1,68 16,80 20,16 20,16

118 Spínač 1 021 Stavby ks 10,000 2,10 21,00 25,20 25,20

119
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

sériový prep.stried. - radenie 5 A
021 Stavby ks 26,000 1,92 49,92 59,90 59,90

120 Spínač 5 021 Stavby ks 26,000 3,06 79,56 95,47 95,47

121
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

radenie 6
021 Stavby ks 4,000 1,92 7,68 9,22 9,22

122 Prepínač 6 021 Stavby ks 4,000 3,46 13,84 16,61 16,61

123
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

krížový prep.radenie 7
021 Stavby ks 1,000 2,16 2,16 2,59 2,59

124 Spínač 7 021 Stavby ks 1,000 4,58 4,58 5,50 5,50

125
Spínač pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane 

zapojenia sériovýradenie 5
021 Stavby ks 3,000 4,44 13,32 15,98 15,98

126 Spínač 5 IP44 021 Stavby ks 1,000 6,00 6,00 7,20 7,20

127 Spínač 1/0 IP44 021 Stavby ks 2,000 5,86 11,72 14,06 14,06

128
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, 

vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6
021 Stavby ks 2,000 4,68 9,36 11,23 11,23

129 Prepínač 6 IP44 021 Stavby ks 2,000 6,25 12,50 15,00 15,00

130 Zásuvka spojovacia domová 10/16 A 250 V 2P + Z 021 Stavby ks 64,000 2,78 177,92 213,50 213,50

131 Zásuvka spojovacia 021 Stavby ks 64,000 4,35 278,40 334,08 334,08

132
Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 

10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
021 Stavby ks 9,000 5,75 51,75 62,10 62,10

133 Zásuvka dvojitá IP44 021 Stavby ks 9,000 7,50 67,50 81,00 81,00

134
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, 

vrátane zapojenia trojpólový 16 A -radenie 3
021 Stavby ks 1,000 7,92 7,92 9,50 9,50

135 Spínač S 16 JPD 1103 021 Stavby ks 1,000 22,16 22,16 26,59 26,59

136
Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, 

vrátane zapojenia, Kombinovaná zásuvka - IZVZ 1653
021 Stavby ks 1,000 5,76 5,76 6,91 6,91

137 Zásuvka Kombinovaná zásuvka - IZVZ 1653 021 Stavby ks 1,000 13,23 13,23 15,88 15,88

138
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2
021 Stavby ks 29,000 0,65 18,85 22,62 22,62

139 Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 16 mm2 021 Stavby ks 10,000 3,54 35,40 42,48 42,48

140 Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) 021 Stavby ks 123,000 1,01 124,23 149,08 149,08

141 Krabica  KU 68-1901 021 Stavby ks 123,000 0,15 18,45 22,14 22,14

142 Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia 021 Stavby ks 22,000 2,03 44,66 53,59 53,59

143 Krabica  KU 68-1902 021 Stavby ks 22,000 0,21 4,62 5,54 5,54

144
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 

svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová
021 Stavby ks 12,000 4,44 53,28 63,94 63,94

145 Krabica  KU 68-1903 021 Stavby ks 12,000 1,16 13,92 16,70 16,70

146
Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou 

vrátane zapojenia, kruhová
021 Stavby ks 9,000 6,08 54,72 65,66 65,66

147 Krabica  KR-97 021 Stavby ks 9,000 1,03 9,27 11,12 11,12

148
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 2.5 mm2
021 Stavby ks 76,000 0,65 49,40 59,28 59,28

149 Montáž svietidla interiérového na strop, stenu do 2 kg 021 Stavby ks 208,000 6,28 1 306,24 1 567,49 1 567,49

150 Zapojenie svietidla stropného, nástenného 021 Stavby ks 208,000 4,47 929,76 1 115,71 1 115,71

151
1 - LED PANEL STROPNÝ      29W, IP20, 4000-

4500K, 3600LM
021 Stavby ks 78,000 46,56 3 631,68 4 358,02 4 358,02



152
2 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ      PIR 

SENZOR, 12W, IP20, 4000-4500K, 800LM
021 Stavby ks 16,000 34,13 546,08 655,30 655,30

153
3 - LED PANEL DO KAZET. STROPU      29W, IP20, 

4000-4500K, 3600LM
021 Stavby ks 30,000 54,44 1 633,20 1 959,84 1 959,84

154
4 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ      24W, 

IP44, 4000-4500K, 1860LM
021 Stavby ks 38,000 41,90 1 592,20 1 910,64 1 910,64

155
5 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ      18W, 

IP44, 4000-4500K, 1200LM 
021 Stavby ks 4,000 39,86 159,44 191,33 191,33

156
6 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ      

T8/18W, IP65, 4000-4500K, 1500LM
021 Stavby ks 2,000 24,56 49,12 58,94 58,94

157
7 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ      

T8/2x18W, IP65, 4000-4500K, 3000LM
021 Stavby ks 12,000 38,17 458,04 549,65 549,65

158
8 - SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ,      PIR 

SENZOR, E27 LED12W, IP44, 6000-6500K, 1000LM
021 Stavby ks 7,000 34,13 238,91 286,69 286,69

159
9 - LED SVIETIDLO STROPNÉ/NÁSTENNÉ, 

NÚDZOVÉ,      8W, IP65, 6400K, 65LM, 60MIN 
021 Stavby ks 21,000 34,45 723,45 868,14 868,14

160 Montáž PIR detektora 021 Stavby ks 8,000 2,42 19,36 23,23 23,23

161 PIR senzor (pohybové čidlo) stropné/nástenné, 1200W 021 Stavby ks 8,000 16,96 135,68 162,82 162,82

162
Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 

50x50x50 mm
021 Stavby ks 123,000 0,61 75,03 90,04 90,04

163 Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm -0.00001t 021 Stavby ks 76,000 3,15 239,40 287,28 287,28

164
Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 

150x150x100 mm,  -0,00300t
021 Stavby ks 9,000 2,14 19,26 23,11 23,11

165

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -

0,00200 t

021 Stavby m 1 397,000 1,05 1 466,85 1 760,22 1 760,22

166

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm,  -

0,00800t

021 Stavby m 1 347,000 1,83 2 465,01 2 958,01 2 958,01

167
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, 

akejkoľvek šírky ryhy
021 Stavby m 2 744,000 8,83 24 229,52 29 075,42 29 075,42

168 SADRA  30kg-balenie   Sivá 021 Stavby ks 11,000 10,02 110,22 132,26 132,26

169
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 50 do 100 mm
021 Stavby m 64,000 5,50 352,00 422,40 422,40

170 Položenie živičného krytu 350x150 mm 021 Stavby m 64,000 10,50 672,00 806,40 806,40

171
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4
021 Stavby m 154,000 8,06 1 241,24 1 489,49 1 489,49

172
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4
021 Stavby m 154,000 1,78 274,12 328,94 328,94

173
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
021 Stavby m2 53,900 2,25 121,28 145,54 145,54

174
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov
021 Stavby m 134,000 1,05 140,70 168,84 168,84

175
Územňovacia pásovina   ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie   30 x 4 mm
021 Stavby kg 134,000 1,16 155,44 186,53 186,53

176
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov O 10mm
021 Stavby m 84,000 0,91 76,44 91,73 91,73

177
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  

označenie     O 10
021 Stavby kg 52,500 1,16 60,90 73,08 73,08

178 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 021 Stavby ks 12,000 2,33 27,96 33,55 33,55

179
Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo 

zinkovaná  označenie  SR 02 (M8)
021 Stavby ks 12,000 0,71 8,52 10,22 10,22

180 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 021 Stavby ks 36,000 2,33 83,88 100,66 100,66

181
Svorka  odbočná spojovacia  ocelová žiarovo 

zinkovaná  označenie  SR 03 A
021 Stavby ks 36,000 0,88 31,68 38,02 38,02

182
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. 

svoriek a vyznač. žlt. pruhov)
021 Stavby m 50,000 0,43 21,50 25,80 25,80

183 Email syntetický  vonkajší Industrol čierny 021 Stavby kg 2,000 7,34 14,68 17,62 17,62

184 Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 021 Stavby kg 0,500 2,10 1,05 1,26 1,26

185 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 021 Stavby ks 234,000 0,70 163,80 196,56 196,56

186
Podpera vedenia na rovné strechy  ocelová žiarovo 

zinkovaná  označenie  PV 21
021 Stavby ks 234,000 2,27 531,18 637,42 637,42

187
Podložka k podperam PV 21 na rovné strechy  

plastová
021 Stavby ks 234,000 1,09 255,06 306,07 306,07

188 Podpery vedenia FeZn  PV17 na zateplené fasády 021 Stavby ks 47,000 1,40 65,80 78,96 78,96

189
Podpera vedenia na vonkajšie izolácie  ocelová 

žiarovo zinkovaná  označenie  PV 17-4
021 Stavby ks 47,000 0,77 36,19 43,43 43,43

190 Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  Ø 8-10 021 Stavby m 311,000 1,02 317,22 380,66 380,66

191 Územňovací vodič    zliatina AlMgSi  označenie     O 8 021 Stavby kg 41,985 5,49 230,50 276,60 276,60

192 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ 021 Stavby ks 8,000 2,33 18,64 22,37 22,37

193
Svorka  k zemniacej tyči D= 20  ocelová žiarovo 

zinkovaná  označenie  SJ 01
021 Stavby ks 8,000 1,18 9,44 11,33 11,33

194 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS 021 Stavby ks 24,000 2,33 55,92 67,10 67,10



195
Svorka  krížová  ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  

SK
021 Stavby ks 24,000 0,70 16,80 20,16 20,16

196 Svorka FeZn spojovacia SS 021 Stavby ks 16,000 1,63 26,08 31,30 31,30

197
Svorka  spojovacia  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  SS s p. 2 skr
021 Stavby ks 16,000 0,41 6,56 7,87 7,87

198 Svorka FeZn na odkvapový žľab SO 021 Stavby ks 13,000 2,33 30,29 36,35 36,35

199
Svorka  okapová  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  SO
021 Stavby ks 13,000 0,97 12,61 15,13 15,13

200 Svorka FeZn skúšobná SZ 021 Stavby ks 11,000 2,33 25,63 30,76 30,76

201
Svorka  skušobná  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  SZ
021 Stavby ks 11,000 1,22 13,42 16,10 16,10

202 Označenie zvodov číselnými štítkami 021 Stavby ks 11,000 2,28 25,08 30,10 30,10

203
Štítok orientačný  zemniaci, obj. č. EBL000000360; 

bleskozvodný a uzemňovací materiál
021 Stavby ks 11,000 0,48 5,28 6,34 6,34

204 Ochranný uholník FeZn   OU 021 Stavby ks 11,000 9,91 109,01 130,81 130,81

205
Ochraný uholník   ocelový žiarovo zinkovaný  

označenie  OU 1,7 m
021 Stavby ks 11,000 4,43 48,73 58,48 58,48

206 Držiak ochranného uholníka FeZn   DU-Z,D a DOU 021 Stavby ks 22,000 4,48 98,56 118,27 118,27

207
Držiak ochranného uholníka   ocelový žiarovo 

zinkovaný  označenie  DOU vr. 2
021 Stavby ks 22,000 1,24 27,28 32,74 32,74

208
Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením 

JP10-30
021 Stavby ks 4,000 5,83 23,32 27,98 27,98

209
Zvodová tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  

JP 30
021 Stavby ks 4,000 22,61 90,44 108,53 108,53

210
Podstavec k zvodovej tyči JD  na ploché strechy   

ocelový žiarovo zinkovaný  označenie  D= 200 mm
021 Stavby ks 4,000 42,21 168,84 202,61 202,61

211 Ochranná strieška FeZn   021 Stavby ks 4,000 0,70 2,80 3,36 3,36

212
Ochranná strieška horná  ocelová žiarovo zinkovaná  

označenie  OS 01
021 Stavby ks 4,000 1,34 5,36 6,43 6,43

213 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 021 Stavby ks 4,000 15,08 60,32 72,38 72,38

214 Svorkovnica ekvipotencionálna  EPS 3 021 Stavby ks 4,000 11,15 44,60 53,52 53,52

215 Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 021 Stavby ks 24,000 4,01 96,24 115,49 115,49

216
Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 

ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál
021 Stavby ks 24,000 0,38 9,12 10,94 10,94

217
Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a 

uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
021 Stavby ks 24,000 0,47 11,28 13,54 13,54

218
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2
021 Stavby m 86,000 1,67 143,62 172,34 172,34

219 H07V-K 6    Flexibilný kábel harmonizovaný 021 Stavby m 30,000 0,58 17,40 20,88 20,88

220 H07V-K 16    Flexibilný kábel harmonizovaný 021 Stavby m 20,000 1,49 29,80 35,76 35,76

221 H07V-K 25    Flexibilný kábel harmonizovaný 021 Stavby m 38,000 2,39 90,82 108,98 108,98

222
Demontáž rozvádzača skriňového, do váhy 200 kg a 

odpojenie káblov
021 Stavby ks 3,000 56,74 170,22 204,26 204,26

223
Demontáž predchadujúceho zariadania 

elektrozariadenia
021 Stavby hod 78,000 14,00 1 092,00 1 310,40 1 310,40

224 Demontáž bleskozvodnej sústavy 021 Stavby hod 16,000 14,00 224,00 268,80 268,80

225 Úpravy a rekonštrukcia rozvádzača 021 Stavby hod 12,000 15,00 180,00 216,00 216,00

226 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 021 Stavby ks 1,000 20,55 20,55 24,66 24,66

227 Skriňa 96modulová, IP43, In160A s príslušenstvom 021 Stavby ks 1,000 399,00 399,00 478,80 478,80

228
Trojpólový istič charakteristika B  63A + Vyp.cievka 

230V AC
021 Stavby ks 1,000 139,49 139,49 167,39 167,39

229 Jednopólový istič charakteristika B  6A 021 Stavby ks 1,000 4,43 4,43 5,32 5,32

230
Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia 

napr. SJBC-25E-3N-MZS
021 Stavby ks 1,000 568,24 568,24 681,89 681,89

231 Trojpólový istič charakteristika B  25A 021 Stavby ks 4,000 11,53 46,12 55,34 55,34

232 Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.B 021 Stavby ks 4,000 36,40 145,60 174,72 174,72

233 Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.B 021 Stavby ks 5,000 36,40 182,00 218,40 218,40

234 Prúdový chránič 4 mod 25A, 30 mA 021 Stavby ks 1,000 47,00 47,00 56,40 56,40

235 Trojpólový istič charakteristika B  16A 021 Stavby ks 1,000 9,67 9,67 11,60 11,60

236
Kompletný hríbikový ovládač - uzamykateľný - napr. 

590.PR01C4N
021 Stavby ks 1,000 31,00 31,00 37,20 37,20

237 Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál 021 Stavby % 10,000 15,93 159,30 191,16 191,16

238 Realizácia rozvádzača 021 Stavby % 30,000 15,93 477,90 573,48 573,48

239 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 021 Stavby ks 1,000 20,55 20,55 24,66 24,66

240 Skriňa 42modulová, vstavaná montáž, IP30 021 Stavby ks 1,000 41,65 41,65 49,98 49,98

241 Trojpólový istič charakteristika B  25A 021 Stavby ks 1,000 11,53 11,53 13,84 13,84

242 Zvodič prepätia napr. SVC-350-3N-MZ 021 Stavby ks 1,000 116,78 116,78 140,14 140,14

243 Trojpólový istič charakteristika B  20A 021 Stavby ks 1,000 11,53 11,53 13,84 13,84

244 Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.B 021 Stavby ks 3,000 36,40 109,20 131,04 131,04

245 Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.B 021 Stavby ks 6,000 36,40 218,40 262,08 262,08

246 Prúdový chránič 4 mod 25A, 30 mA 021 Stavby ks 2,000 47,00 94,00 112,80 112,80

247 Trojpólový istič charakteristika B  16A 021 Stavby ks 2,000 9,67 19,34 23,21 23,21

248 Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál 021 Stavby ks 10,000 6,42 64,20 77,04 77,04

249 Realizácia rozvádzača 021 Stavby ks 30,000 6,42 192,60 231,12 231,12

250 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 021 Stavby ks 1,000 20,55 20,55 24,66 24,66



251 Skriňa 42modulová, vstavaná montáž, IP30 021 Stavby ks 1,000 41,65 41,65 49,98 49,98

252 Trojpólový istič charakteristika B  25A 021 Stavby ks 1,000 11,53 11,53 13,84 13,84

253 Zvodič prepätia napr. SVC-350-3N-MZ 021 Stavby ks 1,000 116,78 116,78 140,14 140,14

254 Trojpólový istič charakteristika B  20A 021 Stavby ks 1,000 11,53 11,53 13,84 13,84

255 Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.B 021 Stavby ks 8,000 36,40 291,20 349,44 349,44

256 Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.B 021 Stavby ks 5,000 36,40 182,00 218,40 218,40

257 Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál 021 Stavby ks 10,000 6,75 67,50 81,00 81,00

258 Realizácia rozvádzača 021 Stavby ks 30,000 6,75 202,50 243,00 243,00

259 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg 021 Stavby ks 1,000 20,55 20,55 24,66 24,66

260 Skriňa 72modulová, vstavaná montáž, IP30 021 Stavby ks 1,000 88,62 88,62 106,34 106,34

261 Trojpólový istič charakteristika B  25A 021 Stavby ks 1,000 11,53 11,53 13,84 13,84

262 Zvodič prepätia napr. SVC-350-3N-MZ 021 Stavby ks 1,000 116,78 116,78 140,14 140,14

263 Kombinovaný chránič, 2mod., 10A, 30mA, char.B 021 Stavby ks 7,000 36,40 254,80 305,76 305,76

264 Kombinovaný chránič, 2mod., 16A, 30mA, char.B 021 Stavby ks 8,000 36,40 291,20 349,44 349,44

265 Jednopólový istič charakteristika B  16A 021 Stavby ks 6,000 2,80 16,80 20,16 20,16

266 Jednopólový istič charakteristika B  6A  Typ  PR 61 B 6 021 Stavby ks 1,000 4,43 4,43 5,32 5,32

267 Zvonček, bzučiak, transformátor TSR 24V AC 021 Stavby ks 1,000 42,72 42,72 51,26 51,26

268 Ranžír, rádové svorky, dutinky a iný podružný materiál 021 Stavby ks 10,000 8,47 84,70 101,64 101,64

269 Realizácia rozvádzača 021 Stavby ks 30,000 8,47 254,10 304,92 304,92

270 Mimostavenisková doprava 021 Stavby % 3,500 341,02 1 193,57 1 432,28 1 432,28

271 Murárske výpomoci 021 Stavby % 2,500 341,02 852,55 1 023,06 1 023,06

272 Presun dodávok 021 Stavby % 3,000 341,02 1 023,06 1 227,67 1 227,67

273 Podružný materiál 021 Stavby % 3,000 254,63 763,89 916,67 916,67

274 Podiel pridružených výkonov 021 Stavby % 3,000 341,02 1 023,06 1 227,67 1 227,67

275

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 

- prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac 

ako 8 hodín

021 Stavby hod 45,000 14,63 658,35 790,02 790,02

Vzduchotechnika

VZT rekuperačná jednotka TOP2-R-EO 021 Stavby ks 1,000 9 648,60 9 648,60 11 578,32 11 578,32

276 Štvorhranné protidažďové výustky NOVA-E-1000x300 021 Stavby ks 2,000 111,73 223,46 268,15 268,15

277 Odvodné výustky NOVA-E-500x200 021 Stavby ks 4,000 41,66 166,64 199,97 199,97

278 Prívodné výustky NOVA-E-500x200 021 Stavby ks 4,000 41,66 166,64 199,97 199,97

279 Tlmič hluku IAA 035/060 021 Stavby ks 2,000 255,35 510,70 612,84 612,84

280
ECO ROOM 150/600 vetracia jednotka s rekuperáciou 

tepla
021 Stavby ks 12,000 634,24 7 610,88 9 133,06 9 133,06

281 Štvorhranné potrubie do obvodu 1430mm vr. tvaroviek 021 Stavby m 30,000 31,30 939,00 1 126,80 1 126,80

282
Štvorhranné potrubie do obvodu 1430mm vr. tvaroviek 

IZOLOVANÉ
021 Stavby m 5,000 38,96 194,80 233,76 233,76

283
Dodávka a montáž závesného systému pre kruhové a 

štvorhranné potrubie
021 Stavby kg 17,500 3,95 69,13 82,96 82,96

284
Vybúranie otvoru v murive pre prestup potrubia vr. 

spätnej úpravy do pôvodného stavu
021 Stavby ks 2,000 45,50 91,00 109,20 109,20

285
Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových 

množstiev
021 Stavby hod 4,000 12,00 48,00 57,60 57,60

286 Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy 021 Stavby hod 4,000 12,00 48,00 57,60 57,60

287 Montážny a doplnkový materiál 021 Stavby kg 30,000 3,00 90,00 108,00 108,00

Vykurovanie

288 Hrubé vysprávky po presekoch stien 021 Stavby sub 1,00 650,00 650,00 780,00 780,00

289
Vybúranie otvoru v murive tehl.al.zmiešanom plochy 

do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm,  -0,00400t
021 Stavby ks 10,00 4,62 46,20 55,44 55,44

290
Vybúranie otvoru v murive tehl.al.zmiešanom plochy 

do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm,  -0,00800t
021 Stavby ks 12,00 6,70 80,40 96,48 96,48

291
Vybúranie otvoru v murive tehl.al.zmiešanom plochy 

do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm,  -0,01200t
021 Stavby ks 13,00 11,04 143,52 172,22 172,22

292
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 

hr.do 600 mm,  -0,01600t
021 Stavby ks 5,00 9,38 46,90 56,28 56,28

293
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. 

plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm,  -0,00800t
021 Stavby ks 7,00 8,95 62,65 75,18 75,18

294

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm,  -

0,02700t

021 Stavby m 130,00 3,31 430,30 516,36 516,36

295 Vodorovná doprava sutiny do 100 m 021 Stavby t 3,94 17,28 68,08 81,70 81,70

296
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 30 

km+poplatok za uloženie sutiny
021 Stavby t 3,94 31,50 124,11 148,93 148,93

297
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 

mm
021 Stavby m 611,00 2,21 1 350,31 1 620,37 1 620,37

298 Izolácia potrubia DG 18 x 9 izolačné trubice 021 Stavby m 320,00 0,37 118,40 142,08 142,08

299 Izolácia potrubia DG 22 x 9 izolačné trubice 021 Stavby m 125,00 0,41 51,25 61,50 61,50

300 Izolácia potrubia DG 28 x 13 izolačné trubice 021 Stavby m 76,00 0,72 54,72 65,66 65,66

301 Izolácia potrubia DG 35 x 13 izolačné trubice 021 Stavby m 90,00 0,99 89,10 106,92 106,92

302
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 

mm
021 Stavby m 60,50 2,49 150,65 180,78 180,78

303 Izolácia potrubia DG 42 x 13 izolačné trubice 021 Stavby m 60,00 1,17 70,20 84,24 84,24

304 Izolácia potrubia DG 54 x 13 izolačné trubice 021 Stavby m 0,50 1,51 0,76 0,91 0,91



305
Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-

0,01 m2  zaplnenie prestupu 30%
021 Stavby ks 16,00 24,87 397,92 477,50 477,50

306
Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,01-

0,015 m2  zaplnenie prestupu 30%
021 Stavby ks 17,00 37,69 640,73 768,88 768,88

307
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m
021 Stavby % 29,24 1,40 40,94 49,13 49,13

308
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m
021 Stavby % 29,24 0,40 11,70 14,04 14,04

309
Príplatok k cene za zhotovenie prípojky rúrok z 

uhlík.ocele priemeru  D 15
021 Stavby ks 116,00 2,15 249,40 299,28 299,28

310
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do 

priem. 38,  -0,00254t
021 Stavby m 450,00 1,09 490,50 588,60 588,60

311
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 

do D 60,3,  -0,00473t
021 Stavby m 180,00 1,61 289,80 347,76 347,76

312
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15 + 

T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly
021 Stavby m 320,00 8,72 2 790,40 3 348,48 3 348,48

313
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22 + 

T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly
021 Stavby m 125,00 10,17 1 271,25 1 525,50 1 525,50

314
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28 + 

T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly
021 Stavby m 76,00 12,37 940,12 1 128,14 1 128,14

315
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35 + 

T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly
021 Stavby m 90,00 16,54 1 488,60 1 786,32 1 786,32

316
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42 + 

T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly
021 Stavby m 60,00 21,81 1 308,60 1 570,32 1 570,32

317
Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 54 + 

T-kusy, spojky, odbočky, kolená, konzoly
021 Stavby m 0,50 28,05 14,03 16,84 16,84

318
Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky nad vymedzené 

množstvo (% z ceny potrubia)
021 Stavby % 0,15 5 199,20 779,88 935,86 935,86

319
Montáž prechodu z uhlík.ocele spájaného lisovaním D 

22
021 Stavby ks 2,00 3,27 6,54 7,85 7,85

320
Prechodová vsuvka z uhlíkovej ocele, rozmer 22x3/4 s 

koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom 
021 Stavby ks 2,00 3,91 7,82 9,38 9,38

321
Montáž prechodu z uhlík.ocele spájaného lisovaním D 

35
021 Stavby ks 2,00 5,13 10,26 12,31 12,31

322
Prechodová vsuvka z uhlíkovej ocele, rozmer 35x11/4 

s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom 
021 Stavby ks 2,00 7,74 15,48 18,58 18,58

323
Montáž prechodu z uhlík.ocele spájaného lisovaním D 

54
021 Stavby ks 2,00 17,20 34,40 41,28 41,28

324
Prechodová vsuvka z uhlíková ocele, rozmer 54x2 s 

koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom 
021 Stavby ks 2,00 15,23 30,46 36,55 36,55

325
Tlaková skúška potrubia z uhlík.ocele priemeru do 32 

mm
021 Stavby m 611,00 0,39 238,29 285,95 285,95

326
Tlaková skúška potrubia z uhlík.ocele priemeru nad 32 

do 63 mm
021 Stavby m 60,50 0,48 29,04 34,85 34,85

327
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 

potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m
021 Stavby t 1,99 56,03 111,50 133,80 133,80

328
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
021 Stavby % 101,06 1,50 151,59 181,91 181,91

329
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m
021 Stavby % 101,06 0,60 60,64 72,77 72,77

330
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 

-0,00045t
021 Stavby ks 70,00 2,15 150,50 180,60 180,60

331
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 

do G 1,  -0,00110t
021 Stavby ks 46,00 3,12 143,52 172,22 172,22

332
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 

automatického G 1/2 so spätnou klapkou 
021 Stavby ks 10,00 1,94 19,40 23,28 23,28

333
Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 

1/2”
021 Stavby ks 10,00 6,82 68,20 81,84 81,84

334
Ventil regulačný závitový štvorcestný pre dvojrúrkové 

sústavy G 1/2
021 Stavby ks 58,00 3,16 183,28 219,94 219,94

335

Pripáj.diel VK vykur.telesa roh., G3/4"xRp1/2", pre 2-

rúrk.súst., pripoj.vyku.telesa 1/2"vonk.z./rúra G3/4" s 

kužeľ.tes

021 Stavby ks 58,00 18,16 1 053,28 1 263,94 1 263,94

336
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 

jednoduchej
021 Stavby súb. 58,00 1,35 78,30 93,96 93,96

337

Hlavica termostat. M30x1,5, s polohou "0", kolmými 

drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná 

protimraz.ochrana pri cca 6°C

021 Stavby ks 58,00 12,55 727,90 873,48 873,48

338
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

armatúr do 24m
021 Stavby t 0,08 46,74 3,74 4,49 4,49

339
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 

24 m
021 Stavby % 24,28 0,30 7,28 8,74 8,74

340
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 500 m
021 Stavby % 24,28 0,45 10,93 13,12 13,12

341 Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním 021 Stavby ks 58,00 3,58 207,64 249,17 249,17



342 Demontáž radiátorov oceľových článkových,  -0,01057t 021 Stavby m2 238,70 0,91 217,22 260,66 260,66

343
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies 

príplatkom 8 %
021 Stavby ks 58,00 1,59 92,22 110,66 110,66

344
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm
021 Stavby ks 13,00 5,62 73,06 87,67 87,67

345
Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 

600x 500
021 Stavby ks 4,00 79,33 317,32 380,78 380,78

346
Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 

600x 600 
021 Stavby ks 9,00 85,99 773,91 928,69 928,69

347
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm
021 Stavby ks 10,00 6,00 60,00 72,00 72,00

348
Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 

600x 700
021 Stavby ks 3,00 98,20 294,60 353,52 353,52

349
Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 

600x 900
021 Stavby ks 7,00 105,70 739,90 887,88 887,88

350
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
021 Stavby ks 14,00 6,38 89,32 107,18 107,18

351
Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 

600x1000 
021 Stavby ks 7,00 112,58 788,06 945,67 945,67

352
Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 

600x1200
021 Stavby ks 7,00 125,89 881,23 1 057,48 1 057,48

353
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
021 Stavby ks 10,00 8,19 81,90 98,28 98,28

354
Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 

600x1400 
021 Stavby ks 8,00 139,20 1 113,60 1 336,32 1 336,32

355
Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 21VK 

600x1600 
021 Stavby ks 2,00 152,50 305,00 366,00 366,00

356
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
021 Stavby ks 8,00 7,48 59,84 71,81 71,81

357
Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 

600x1200
021 Stavby ks 8,00 205,28 1 642,24 1 970,69 1 970,69

358
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
021 Stavby ks 3,00 9,82 29,46 35,35 35,35

359
Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 

600x1400
021 Stavby ks 3,00 229,18 687,54 825,05 825,05

360
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 

vodou dvojradového
021 Stavby ks 58,00 6,38 370,04 444,05 444,05

361
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 

potrubia o v. pl. vykurovacích telies
021 Stavby m2 159,14 0,36 57,29 68,75 68,75

362
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 

vykurovacích telies
021 Stavby m2 238,70 0,60 143,22 171,86 171,86

363
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

vykurovacích telies do 12m
021 Stavby t 2,52 39,89 100,52 120,62 120,62

364
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
021 Stavby % 91,25 1,65 150,56 180,67 180,67

365
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m
021 Stavby % 91,25 0,60 54,75 65,70 65,70

366 Montáž rúrových dielov so zverným krúžkom DN15 021 Stavby ks 116,00 3,96 459,36 551,23 551,23

367 Prechodka D15x3/4" EK 021 Stavby ks 116,00 2,58 299,28 359,14 359,14

368 Murárske výpomoci 021 Stavby % 7,59 1,00 7,59 9,11 9,11

369 Podružný materiál 021 Stavby % 2,99 3,00 8,97 10,76 10,76

370 Podiel pridružených výkonov 021 Stavby % 7,59 1,00 7,59 9,11 9,11

371 Skúšobná prevádzka 021 Stavby hod 36,00 10,45 376,20 451,44 451,44

372
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 

mm
021 Stavby m 14,00 2,21 30,94 37,13 37,13

373 Izolácia potrubia DG 18 x 9 izolačné trubice 021 Stavby m 3,00 0,37 1,11 1,33 1,33

374 Izolácia potrubia DG 22 x 9 izolačné trubice 021 Stavby m 3,00 0,41 1,23 1,48 1,48

375 Izolácia potrubia DG 28 x 09 izolačné trubice 021 Stavby m 5,00 0,46 2,30 2,76 2,76

376 Izolácia potrubia DG 35 x 9 izolačné trubice 021 Stavby m 3,00 0,61 1,83 2,20 2,20

377
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 

mm
021 Stavby m 11,00 2,49 27,39 32,87 32,87

378 Izolácia potrubia DG 42 x 13 izolačné trubice 021 Stavby m 5,00 1,17 5,85 7,02 7,02

379 Izolácia potrubia DG 54 x 13 izolačné trubice 021 Stavby m 6,00 1,51 9,06 10,87 10,87

380 Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na tvarovky 021 Stavby ks 12,00 4,26 51,12 61,34 61,34

381
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
021 Stavby % 1,31 1,30 1,70 2,04 2,04

382
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m
021 Stavby % 1,31 0,40 0,52 0,62 0,62

383 Kohútik manometrový, skúšobný 021 Stavby ks 1,00 8,02 8,02 9,62 9,62

384 Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm 021 Stavby ks 1,00 19,63 19,63 23,56 23,56

385 Prípojka tlakomerová  G 1/2" 021 Stavby ks 1,00 1,89 1,89 2,27 2,27

386 Manometre do rozvodu D 60 021 Stavby ks 1,00 2,50 2,50 3,00 3,00

387 Manometer RF63 0-10bar G1/4" spodný 021 Stavby ks 1,00 3,58 3,58 4,30 4,30

388
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 

odbočky do potrubia DN 20
021 Stavby súb. 1,00 17,71 17,71 21,25 21,25

389
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 20
021 Stavby ks 1,00 9,44 9,44 11,33 11,33



390
Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20, 

polyfúznym zváraním
021 Stavby m 6,00 6,55 39,30 47,16 47,16

391

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacie

ho PN 0.6, ventilov G 1/2

021 Stavby ks 1,00 3,52 3,52 4,22 4,22

392
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
021 Stavby % 0,70 0,70 0,49 0,59 0,59

393
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 100m
021 Stavby % 0,70 0,50 0,35 0,42 0,42

394
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových 

čiernych spájaných na závit DN 20
021 Stavby súb. 2,00 39,46 78,92 94,70 94,70

395
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, drezová do D 40 (pre jeden drez)
021 Stavby ks 2,00 2,31 4,62 5,54 5,54

396 Sada odtokového lievika 021 Stavby ks 2,00 21,75 43,50 52,20 52,20

397
Dopojovacia rada odvod kondenzu k neutralizátoru 

kondenzátu
021 Stavby sub 1,00 30,00 30,00 36,00 36,00

398
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky do 6 m
021 Stavby % 0,78 0,30 0,23 0,28 0,28

399
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m
021 Stavby % 0,78 0,10 0,08 0,10 0,10

400 Demontáž odvodu spalín - dymovod 021 Stavby sub 1,00 15,00 15,00 18,00 18,00

401
Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné 

palivá s výkonom nad 40 do 60 kW,  -0,35625t
021 Stavby ks 2,00 35,78 71,56 85,87 85,87

402
Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného 

vykurovacieho bez zásobníka 
021 Stavby ks 2,00 355,37 710,74 852,89 852,89

403 Kondenzačný kotol s výkonom 5,2 až 26 kW 021 Stavby ks 2,00 2 116,00 4 232,00 5 078,40 5 078,40

404 Montážna pomôcka k montáži na omietku 021 Stavby ks 2,00 167,00 334,00 400,80 400,80

405 Sada konektorov 021 Stavby sub 1,00 20,00 20,00 24,00 24,00

406 Snímač teploty hydraul.výhybky 021 Stavby sub 1,00 55,00 55,00 66,00 66,00

407 Servomotor 230 V 021 Stavby ks 3,00 168,00 504,00 604,80 604,80

408 Regulácia mix.okruhov, komun.vedenia, príslušenstvo 021 Stavby sub 1,00 873,40 873,40 1 048,08 1 048,08

409 Kaskádová regulácia 021 Stavby ks 1,00 930,00 930,00 1 116,00 1 116,00

410 Kaskádový modul pre kotol 021 Stavby ks 2,00 102,00 204,00 244,80 244,80

411 Rozšírenie pre 2 a 3 okruh so zmiešavačom 021 Stavby ks 1,00 102,00 102,00 122,40 122,40

412 Príložný snímač teploty 021 Stavby ks 3,00 55,00 165,00 198,00 198,00

413 Paralelný adaptér 60/100 - 60/60 021 Stavby ks 2,00 21,00 42,00 50,40 50,40

414
Spalinová kaskáda pre 2 kotly 160/80 odvod spalín, 

nasávanie
021 Stavby ks 2,00 349,00 698,00 837,60 837,60

415 Revízny kus priamy D 150mm PPs 021 Stavby ks 1,00 114,00 114,00 136,80 136,80

416 Dymovod rúra D 150mm - 2m PPs 021 Stavby ks 6,00 75,00 450,00 540,00 540,00

417 Dymovod rúra D 150mm - 1m PPs 021 Stavby ks 1,00 45,00 45,00 54,00 54,00

418 Dymovod rúra D 150mm - 0,5m PPs 021 Stavby ks 1,00 30,00 30,00 36,00 36,00

419 Dymovod koleno D 150mm 87° PPs 021 Stavby ks 3,00 36,00 108,00 129,60 129,60

420 Základný balík šachta D 150mm  PPs 021 Stavby sub 1,00 213,00 213,00 255,60 255,60

421 Poveternostný kryt nasávania D 150mm 021 Stavby ks 1,00 19,70 19,70 23,64 23,64

422 Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20 021 Stavby ks 1,00 60,12 60,12 72,14 72,14

423

Rýchlomontážna sada  DN20 Alpha2 60 bez 

zmiešavača - príslušenstvo vykurovania, vrátane 

prechodky 32-20

021 Stavby ks 1,00 495,00 495,00 594,00 594,00

424
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 

zmiešavačom DN 32
021 Stavby ks 2,00 84,33 168,66 202,39 202,39

425
Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom 

DN32 Alpha2 60 - príslušenstvo vykurovania
021 Stavby ks 1,00 623,00 623,00 747,60 747,60

426
Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom 

DN32 Magna3 32 60 - príslušenstvo vykurovania
021 Stavby ks 1,00 1 249,00 1 249,00 1 498,80 1 498,80

427
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

kotolní vodorovne do 6 m
021 Stavby t 0,71 119,70 84,99 101,99 101,99

428
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

do 6 m
021 Stavby % 126,17 3,30 416,36 499,63 499,63

429
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 500 m
021 Stavby % 126,17 1,05 132,48 158,98 158,98

430
Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100,  -

0,07742t
021 Stavby m 2,00 1,89 3,78 4,54 4,54

431 Montáž rozdeľovača a zberača združeného 021 Stavby ks 1,00 16,19 16,19 19,43 19,43

432
Modulárny rozdeľovač-zberač DN 32 pre 3 

vykur.okruhy 
021 Stavby ks 1,00 539,00 539,00 646,80 646,80

433 Upevnenie na stenu pre rozdeľovač 021 Stavby ks 1,00 33,00 33,00 39,60 39,60

434 Montáž anuloidu 021 Stavby ks 1,00 19,69 19,69 23,63 23,63

435
Hydraulická výhybka s prietokom do 

4,5m3/hod+konzola
021 Stavby sub 1,00 329,00 329,00 394,80 394,80

436 Montáž zariadenia na neutralizáciu kondenzátu 021 Stavby súb. 1,00 65,00 65,00 78,00 78,00

437 Neutralizačné zariadenie pre kotolne do 50 kW 021 Stavby ks 1,00 242,00 242,00 290,40 290,40

438
Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie 

od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l
021 Stavby ks 1,00 12,22 12,22 14,66 14,66



439
Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l
021 Stavby súb. 2,00 58,39 116,78 140,14 140,14

440
Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 80 l
021 Stavby súb. 1,00 104,23 104,23 125,08 125,08

441
Demontáž čerpadla obehového špirálového (do 

potrubia) DN 40,  -0,02100t
021 Stavby ks 2,00 5,00 10,00 12,00 12,00

442
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m
021 Stavby t 0,20 46,85 9,37 11,24 11,24

443 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 12,58 1,10 13,84 16,61 16,61

444
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 500 m
021 Stavby % 12,58 0,45 5,66 6,79 6,79

445
Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné 

pospojovanie ku kotlu
021 Stavby sub 2,00 60,00 120,00 144,00 144,00

446 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 18 021 Stavby m 3,00 9,55 28,65 34,38 34,38

447 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22 021 Stavby m 3,00 10,17 30,51 36,61 36,61

448 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28 021 Stavby m 5,00 12,37 61,85 74,22 74,22

449 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35 021 Stavby m 3,00 16,54 49,62 59,54 59,54

450 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 42 021 Stavby m 5,00 21,81 109,05 130,86 130,86

451 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 54 021 Stavby m 6,00 28,05 168,30 201,96 201,96

452 Montáž tvarovky spájanej lisovaním D22 021 Stavby ks 2,00 6,37 12,74 15,29 15,29

453 Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 18 021 Stavby ks 4,00 2,90 11,60 13,92 13,92

454
Prechodová vsuvka z uhlíkovej ocele, rozmer 18x3/4 s 

koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom
021 Stavby ks 8,00 4,03 32,24 38,69 38,69

455 Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 22 021 Stavby ks 2,00 3,27 6,54 7,85 7,85

456
Press prechodová vsuvka meď, rozmer 22x3/4 s 

koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom 
021 Stavby ks 2,00 3,39 6,78 8,14 8,14

457 Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 28 021 Stavby ks 1,00 3,72 3,72 4,46 4,46

458
Prechodová vsuvka z uhlíkovej ocele, rozmer 28x1 s 

koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom
021 Stavby ks 2,00 5,19 10,38 12,46 12,46

459 Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 35 021 Stavby ks 2,00 5,13 10,26 12,31 12,31

460
Prechodová vsuvka z uhlíková oceľ, rozmer 35x11/4 s 

koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom 
021 Stavby ks 4,00 7,74 30,96 37,15 37,15

461 Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 42 021 Stavby ks 16,00 6,73 107,68 129,22 129,22

462
Prechodová vsuvka z uhlíkovej ocele, rozmer 42x11/2 

s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom 
021 Stavby ks 4,00 9,78 39,12 46,94 46,94

463
T-kus, uhlíková oceľ, rozmer 42x1/2x42 s koncom na 

vnútorné lisovanie a vnútorným závitom na vývode 
021 Stavby ks 4,00 16,21 64,84 77,81 77,81

464
T-kus , uhlíková oceľ, rozmer 42x28x42 s koncami na 

vnútorné lisovanie 
021 Stavby ks 4,00 11,64 46,56 55,87 55,87

465
Nátrubok redukovaný, uhlíková oceľ, rozmer 42x28 s 

koncami na vnútorné lisovanie 
021 Stavby ks 4,00 13,35 53,40 64,08 64,08

466 Montáž tvarovky spájanej lisovaním D 54 021 Stavby ks 12,00 11,06 132,72 159,26 159,26

467
Nátrubok redukovaný, uhlíková oceľ, rozmer 54x42 s 

koncami na vnútorné lisovanie
021 Stavby ks 2,00 15,40 30,80 36,96 36,96

468
Prechodová vsuvka z uhlíková ocele, rozmer 54x2 s 

koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom 
021 Stavby ks 10,00 15,23 152,30 182,76 182,76

469 Montáž odkaľovača závitový spoj  G 6/4" 021 Stavby ks 1,00 9,75 9,75 11,70 11,70

470 Odkaľovač  6/4", magnetický + izolácia 021 Stavby ks 1,00 276,00 276,00 331,20 331,20

471 Tlaková skúška potrubia z uhlík.ocele do D 35 mm 021 Stavby m 14,00 0,51 7,14 8,57 8,57

472
Tlaková skúška potrubia z uhlík.ocele nad 35 do 64 

mm
021 Stavby m 11,00 0,62 6,82 8,18 8,18

473
Ostatné prepojovacie a kotviace prvky dopojenie kotol-

anuloid-modul.rozdeľovač
021 Stavby sub 1,00 150,00 150,00 180,00 180,00

474
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

do 6 m
021 Stavby % 16,50 1,40 23,10 27,72 27,72

475
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m
021 Stavby % 16,50 0,60 9,90 11,88 11,88

476
Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 

50 do DN 100,  -0,03900t
021 Stavby ks 4,00 7,94 31,76 38,11 38,11

477
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do 

G 6/4,  -0,00200t
021 Stavby ks 6,00 4,24 25,44 30,53 30,53

478
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 

do G 2,  -0,00350t
021 Stavby ks 6,00 5,11 30,66 36,79 36,79

479
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 

automatického G 1/2 so spätnou klapkou 
021 Stavby ks 7,00 1,94 13,58 16,30 16,30

480
Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 

1/2”
021 Stavby ks 7,00 6,82 47,74 57,29 57,29

481
Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 

stupačkového
021 Stavby ks 1,00 3,30 3,30 3,96 3,96

482
Ventil priamy, vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre 

meranie tlakovej diferencie DN15
021 Stavby ks 1,00 51,01 51,01 61,21 61,21



483
Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 

stupačkového
021 Stavby ks 2,00 4,29 8,58 10,30 10,30

484
Ventil priamy, vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre 

meranie tlakovej diferencie DN32
021 Stavby ks 1,00 81,15 81,15 97,38 97,38

485
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 

7061, PN 1,0/100st. C G 1/2
021 Stavby ks 8,00 5,46 43,68 52,42 52,42

486 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 021 Stavby ks 2,00 2,33 4,66 5,59 5,59

487 Spätná klapka 1/2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz 021 Stavby ks 1,00 4,75 4,75 5,70 5,70

488
Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF motýľ, niklovaná 

mosadz 
021 Stavby ks 1,00 4,12 4,12 4,94 4,94

489 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 021 Stavby ks 3,00 2,86 8,58 10,30 10,30

490
Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka, niklovaná 

mosadz 
021 Stavby ks 1,00 5,61 5,61 6,73 6,73

491
Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu 

expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50 
021 Stavby ks 2,00 29,00 58,00 69,60 69,60

492 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 021 Stavby ks 1,00 3,32 3,32 3,98 3,98

493
Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu 

expanzných nádob) R 1 pre N 80 až 500 
021 Stavby ks 1,00 42,01 42,01 50,41 50,41

494 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 021 Stavby ks 2,00 3,74 7,48 8,98 8,98

495
Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná 

mosadz 
021 Stavby ks 2,00 14,74 29,48 35,38 35,38

496 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 021 Stavby ks 4,00 6,13 24,52 29,42 29,42

497
Guľový uzáver pre vodu 2", MF páčka, niklovaná 

mosadz
021 Stavby ks 4,00 36,82 147,28 176,74 176,74

498 Montáž filtra závitového G 3/4 021 Stavby ks 1,00 3,31 3,31 3,97 3,97

499 Filter závitový, 3/4", mosadz 021 Stavby ks 1,00 7,94 7,94 9,53 9,53

500 Montáž filtra závitového G 1 1/4 021 Stavby ks 2,00 4,30 8,60 10,32 10,32

501 Filter závitový, 5/4", mosadz 021 Stavby ks 2,00 17,42 34,84 41,81 41,81

502 Montáž filtra závitového G 2 021 Stavby ks 1,00 6,67 6,67 8,00 8,00

503 Filter závitový, 2", mosadz 021 Stavby ks 1,00 35,85 35,85 43,02 43,02

504 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 021 Stavby ks 4,00 8,09 32,36 38,83 38,83

505 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4 021 Stavby ks 6,00 12,44 74,64 89,57 89,57

506 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4 021 Stavby ks 6,00 16,72 100,32 120,38 120,38

507
Ostané prepojovacie a kotviace tvarovky (fittingy, 

objímky)
021 Stavby sub 1,00 350,00 350,00 420,00 420,00

508
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

armatúr do 6m
021 Stavby t 0,19 27,74 5,27 6,32 6,32

509 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 13,37 0,25 3,34 4,01 4,01

510
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 500 m
021 Stavby % 13,37 0,45 6,02 7,22 7,22

511
Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, 

dopojenie, spustenie
021 Stavby sub 1,00 95,00 95,00 114,00 114,00

512

Úpravňa vody pre kotolne s výk. nad 45 kW, vrátane 

filtra mech.nečistôt, testera tvrdosti vody a 

regeneračnej soli 

021 Stavby sub 1,00 1 100,00 1 100,00 1 320,00 1 320,00

513
Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia 

úpravne vody
021 Stavby sub 1,00 125,00 125,00 150,00 150,00

514
Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených 

vo výške (hĺbke) do 6 m
021 Stavby % 13,20 0,75 9,90 11,88 11,88

515
Zariad.veľkokuchýň, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m
021 Stavby % 13,20 0,25 3,30 3,96 3,96

516
Dodávka a montáž vodiča  v elektroinštal.lište (k 

vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)
021 Stavby m 30,00 4,40 132,00 158,40 158,40

517 Topná skúška - vyregulovanie systému UK 021 Stavby sub 1,00 250,00 250,00 300,00 300,00

518
Elektroinštalácia v kotolni (drobný 

elektroinštal.materiál)
021 Stavby sub 1,00 220,00 220,00 264,00 264,00

519 Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie) 021 Stavby sub 1,00 100,00 100,00 120,00 120,00

520 Ostatné drobné búracie práce a vysprávky v kotolni 021 Stavby sub 1,00 180,00 180,00 216,00 216,00

521 Uvedenie do prevádzky kotla 021 Stavby sub 2,00 80,00 160,00 192,00 192,00

522 Uvedenie do prevádzky regulácie 021 Stavby sub 1,00 390,00 390,00 468,00 468,00

Zdravotechnika

523
Vyspravenie otvorov po prestupe potrubí  

konštrukciami
021 Stavby sub 2,00 90,00 180,00 216,00 216,00

524
Vybúranie, vyvŕtanie otvoru do D 80 mm do stien - 

železobetónových -0,00012t
021 Stavby cm 100,00 0,80 80,00 96,00 96,00

525 Vodorovná doprava sutiny do 100 m 021 Stavby t 0,01 17,28 0,17 0,20 0,20

526
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 30 

km+poplatok za uloženie sutiny
021 Stavby t 0,01 31,50 0,32 0,38 0,38

527 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 021 Stavby m 12,00 2,20 26,40 31,68 31,68

528 Izolácia potrubia z PE D 28 x 20 izolácia-trubica 021 Stavby m 4,00 1,37 5,48 6,58 6,58

529 Izolácia potrubia z PE D 22 x 20 izolácia-trubica 021 Stavby m 8,00 1,17 9,36 11,23 11,23

530

Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-

0,01 m2 izolované protipožiarnou penou El60-120, 

zaplnenie prestupu 30%

021 Stavby ks 2,00 25,44 50,88 61,06 61,06



531
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
021 Stavby % 0,92 1,30 1,20 1,44 1,44

532
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m
021 Stavby % 0,92 0,40 0,37 0,44 0,44

533 Kohútik manometrový, skúšobný 021 Stavby ks 2,00 8,02 16,04 19,25 19,25

534 Kohút tlakomerový obyčajný 021 Stavby ks 2,00 19,63 39,26 47,11 47,11

535 Prípojka tlakomerová  G 1/2" 021 Stavby ks 2,00 1,89 3,78 4,54 4,54

536 Manometre do rozvodu D 60 021 Stavby ks 2,00 2,50 5,00 6,00 6,00

537 Manometer 0-10bar G1/4" spodný 021 Stavby ks 2,00 3,58 7,16 8,59 8,59

538
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do 

DN 25,  -0,00213t
021 Stavby m 4,00 1,83 7,32 8,78 8,78

539
Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 

odbočky do potrubia DN 20
021 Stavby súb. 4,00 17,71 70,84 85,01 85,01

540
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 20
021 Stavby ks 4,00 9,44 37,76 45,31 45,31

541 Potrubie z viacvrstvových rúr PE  d20x2,5mm  021 Stavby m 8,00 11,57 92,56 111,07 111,07

542 Potrubie z viacvrstvových rúr PE  d26x3,0mm 021 Stavby m 4,00 15,06 60,24 72,29 72,29

543 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 021 Stavby ks 20,00 6,39 127,80 153,36 153,36

544
Prechod s vonkajším závitom, voda, d 20 - 1/2", 

mosadz
021 Stavby ks 20,00 4,96 99,20 119,04 119,04

545 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 021 Stavby ks 4,00 6,01 24,04 28,85 28,85

546 Rozvody vody z plastohliníka prechod d 26 - 3/4" ZV 021 Stavby ks 8,00 7,29 58,32 69,98 69,98

547
Ostatné prepojovacie a kotviace tvarovky (% z ceny 

potrubia)
021 Stavby % 0,25 152,80 38,20 45,84 45,84

548 Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia 021 Stavby ks 14,00 2,20 30,80 36,96 36,96

549
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 

vodu G 3/4
021 Stavby ks 4,00 3,12 12,48 14,98 14,98

550 Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF niklovaná mosadz 021 Stavby ks 4,00 5,61 22,44 26,93 26,93

551 Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 021 Stavby ks 2,00 3,12 6,24 7,49 7,49

552
Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4" so spätnou 

klapkou
021 Stavby ks 2,00 37,75 75,50 90,60 90,60

553

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacie

ho PN 0.6, ventilov G 1/2

021 Stavby ks 2,00 3,52 7,04 8,45 8,45

554
Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky dopojenie TČ - 

zásobníka 
021 Stavby sub 2,00 15,00 30,00 36,00 36,00

555
Tlaková skúška vodovodného potrubia z 

viacvrstvových rúr
021 Stavby m 12,00 2,25 27,00 32,40 32,40

556
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
021 Stavby m 12,00 0,91 10,92 13,10 13,10

557
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 

vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m
021 Stavby t 0,00 51,21 0,00 0,00 0,00

558
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
021 Stavby % 8,39 0,70 5,87 7,04 7,04

559
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 100m
021 Stavby % 8,39 0,50 4,20 5,04 5,04

560
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok 

hladkých do DN 32,  -0,00254t
021 Stavby m 26,00 1,56 40,56 48,67 48,67

561
Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo 

otvorenie plynovodného potrubia pri opravách
021 Stavby ks 2,00 0,98 1,96 2,35 2,35

562
Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a 

napustenie potrubia
021 Stavby m 2,00 0,87 1,74 2,09 2,09

563
Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková 

skúška doterajšieho potrubia
021 Stavby ks 1,00 7,44 7,44 8,93 8,93

564
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 

plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m
021 Stavby t 0,07 44,85 3,14 3,77 3,77

565
Vypustenie vody z elektrického zásobníkového 

ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l
021 Stavby súb. 2,00 5,11 10,22 12,26 12,26

566
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody 

tlakového od 50 l do 200 l,  -0,15500t
021 Stavby súb. 2,00 8,82 17,64 21,17 21,17

567
Montáž elektrického prietokového ohrievača vody s 

batériou 
021 Stavby súb. 5,00 39,03 195,15 234,18 234,18

568
Malolitrážny elektrický prepadový ohrievač nad 

umývadlo s batériou EO 
021 Stavby ks 5,00 160,00 800,00 960,00 960,00

569
Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. 

predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m
021 Stavby t 0,33 38,05 12,56 15,07 15,07

570
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -

0,0026t
021 Stavby súb. 6,00 2,96 17,76 21,31 21,31

571
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 

pákovej, alebo klasickej
021 Stavby ks 1,00 7,11 7,11 8,53 8,53

572 Umývadlová nástenná batéria páková 021 Stavby ks 1,00 42,50 42,50 51,00 51,00

573
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky do 6 m
021 Stavby % 11,03 0,30 3,31 3,97 3,97



574
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m
021 Stavby % 11,03 0,10 1,10 1,32 1,32

575
Montáž tepelného čerpadla  pre ohrev TUV  (vzduch-

voda)
021 Stavby ks 2,00 285,00 570,00 684,00 684,00

576
Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 120 litr., 

vnút.jednotka, vonkajšia jednotka
021 Stavby ks 1,00 1 100,00 1 100,00 1 320,00 1 320,00

577
Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 150 litr., 

vnút.jednotka, vonkajšia jednotka
021 Stavby ks 1,00 1 183,00 1 183,00 1 419,60 1 419,60

578
Konzola  pre vonkajšiu jednotku TČ - montáž na stenu 

v cene TČ
021 Stavby ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 28,53 1,10 31,38 37,66 37,66

580
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 500 m
021 Stavby % 28,53 0,45 12,84 15,41 15,41

581 Uvedenie TČ do prevádzky, odskúšanie 021 Stavby sub 2,00 150,00 300,00 360,00 360,00

582
Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné 

pospojovanie
021 Stavby sub 2,00 60,00 120,00 144,00 144,00

583
Potrubie CU DUAL PLUS chladivo-plyn D 10/6 

izolované+ lišta 
021 Stavby m 9,00 13,80 124,20 149,04 149,04

584
Ostatné prepojovacie a kotviace tvarovky CU potrubia 

D 10/6
021 Stavby sub 2,00 20,00 40,00 48,00 48,00

585 Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm 021 Stavby m 18,00 0,54 9,72 11,66 11,66

586
Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie 

kovaním a zavarením priemeru do DN 32
021 Stavby ks 1,00 4,68 4,68 5,62 5,62

587
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
021 Stavby % 1,79 1,50 2,69 3,23 3,23

588
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m
021 Stavby % 1,79 0,60 1,07 1,28 1,28

589
Stavebno montážne práce - Ostatné sekacie práce a 

vysprávky po presekoch
021 Stavby sub 1,00 120,00 120,00 144,00 144,00

590 Revízia plynovodu po asanácii potrubia 021 Stavby sub 1,00 65,00 65,00 78,00 78,00

591 Stavebný dozor 021 Stavby ks 1,00 7 416,67 7 416,67 8 900,00 8 900,00

214 182,30 257 018,76 257 018,76

SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)

SPOLU výdavky

349 910,63



Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet jednotiek

Jednotková 

cena práce/

resp. cena 

[EUR]

Projektový manažér – externé riadenie 518 Ostatné služby hodina 1 000,00 12,08

Dočasný pútač 518 Ostatné služby ks 0,00 570,00

Stála tabuľa 518 Ostatné služby ks 0,00 410,00

Plagát 518 Ostatné služby ks 1,00 27,00

359 999,80 431 999,76 431 999,76

SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky pojektu)

S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)

12 107,00

0,00

0,00

27,00

Podporné aktivity projektu

Celková cena práce/resp. cena 

12 080,00






































